

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Objeto: NOVA ORLA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Localização: Orla Praia Central - Balneário Camboriú/SC

Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada

Data: Julho/2024 (Rev 02)

MEMORIAL QUANTITATIVO - LOTE 02														
Estaca	Estaqueamento				Comprimento do trecho (m)	ILUMINAÇÃO								
	Início do Trecho		Fim do trecho			(Acesso) Balizador de piso (unid.)	Spot de piso 15w (unid.)	Spot de piso 17w (unid.)	Superposte (unid.)	(Rua) Poste de Iluminação Viária (unid.)	(Passeio) Poste + Lum. Pedestre (Tocha) (unid.)	(Acesso) Poste+ Lum+Cam. (Tocha) (unid.)	(Quiosque) Poste Deck (unid.)	Abrigo medidores (unid.)
	Km	m	Km	m										
4+260	0	4.250,00	0	4.270,00	20,00	-	8,00		1,00	1,00	1,00	-	-	-
4+280	0	4.270,00	0	4.290,00	20,00	-	10,00	2,00	-	1,00	1,00	-	-	-
4+300	0	4.290,00	0	4.310,00	20,00	4,00	2,00	10,00	-	1,00	4,00	2,00	-	1,00
4+320	0	4.310,00	0	4.330,00	20,00	-	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-
4+340	0	4.330,00	0	4.350,00	20,00	-	4,00	-	-	-	1,00	-	-	-
4+360	0	4.350,00	0	4.370,00	20,00	-	8,00		1,00	1,00	1,00	-	1,00	-
4+380	0	4.370,00	0	4.390,00	20,00	-	8,00	-	-	1,00	3,00	-	-	-
4+400	0	4.390,00	0	4.410,00	20,00	-	10,00		1,00	-	2,00	-	-	-
4+420	0	4.410,00	0	4.430,00	20,00	3,00	8,00		-	1,00	2,00	1,00	-	-
4+440	0	4.430,00	0	4.450,00	20,00	1,00	16,00		1,00	2,00	1,00	-	-	1,00
4+460	0	4.450,00	0	4.470,00	20,00	-	8,00		-	1,00	2,00	-	-	-
4+480	0	4.470,00	0	4.490,00	20,00	-	6,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	1,00	-
4+500	0	4.490,00	0	4.510,00	20,00	-	4,00		-	1,00	1,00	-	-	-
4+520	0	4.510,00	0	4.530,00	20,00	-	10,00	2,00	1,00	-	2,00	-	1,00	-
4+540	0	4.530,00	0	4.550,00	20,00	3,00	4,00	9,00	-	1,00	2,00	2,00	-	-
4+560	0	4.550,00	0	4.570,00	20,00	1,00	6,00	3,00	1,00	1,00	3,00	-	-	1,00
4+580	0	4.570,00	0	4.590,00	20,00	-	12,00		-	1,00	1,00	-	-	-
4+600	0	4.590,00	0	4.610,00	20,00	-	8,00	-	-	1,00	3,00	-	-	-
4+620	0	4.610,00	0	4.630,00	20,00	-	8,00	2,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
4+640	0	4.630,00	0	4.650,00	20,00	-	6,00	6,00	-	1,00	1,00	-	-	-
4+660	0	4.650,00	0	4.670,00	20,00	1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
4+680	0	4.670,00	0	4.690,00	20,00	3,00	4,00	9,00	-	1,00	4,00	2,00	-	1,00
4+700	0	4.690,00	0	4.710,00	20,00	-	10,00		1,00	1,00	2,00	-	1,00	-
4+720	0	4.710,00	0	4.730,00	20,00	-	6,00		-	-	2,00	-	1,00	-
4+740	0	4.730,00	0	4.750,00	20,00	-	8,00		1,00	1,00	2,00	-	-	-
4+760	0	4.750,00	0	4.770,00	20,00	-	14,00		-	1,00	2,00	-	-	-
4+780	0	4.770,00	0	4.790,00	20,00	-	4,00	6,00	1,00	1,00	2,00	-	-	-
4+800	0	4.790,00	0	4.810,00	20,00	-	12,00		-	1,00	1,00	-	-	-
4+820	0	4.810,00	0	4.830,00	20,00	-	8,00		1,00	1,00	1,00	-	-	-
4+840	0	4.830,00	0	4.850,00	20,00	4,00	14,00	2,00	-	1,00	4,00	2,00	-	1,00
4+860	0	4.850,00	0	4.870,00	20,00	-	12,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-	-
4+880	0	4.870,00	0	4.890,00	20,00	-	4,00		-	-	2,00	-	-	-
4+900	0	4.890,00	0	4.910,00	20,00	-	6,00	4,00	1,00	1,00	2,00	-	1,00	-
4+920	0	4.910,00	0	4.930,00	20,00	-	8,00		-	1,00	3,00	-	1,00	-
4+940	0	4.930,00	0	4.950,00	20,00	-	10,00		1,00	-	1,00	-	-	-
4+960	0	4.950,00	0	4.970,00	20,00	3,00	2,00	6,00	-	1,00	2,00	2,00	-	-
4+980	0	4.970,00	0	4.990,00	20,00	1,00	8,00	6,00	-	1,00	3,00	-	-	1,00
5+000	0	4.990,00	0	5.010,00	20,00		2,00							
5+020	0	5.010,00	0	5.030,00	20,00									
5+040	0	5.030,00	0	5.050,00	20,00									
5+060	0	5.050,00	0	5.070,00	20,00									
5+080	0	5.070,00	0	5.090,00	20,00									
5+100	0	5.090,00	0	5.110,00	20,00									
5+120	0	5.110,00	0	5.130,00	20,00									
5+140	0	5.130,00	0	5.150,00	20,00									
5+160	0	5.150,00	0	5.170,00	20,00									
5+180	0	5.170,00	0	5.190,00	20,00									
5+200	0	5.190,00	0	5.210,00	20,00									
5+220	0	5.210,00	0	5.230,00	20,00									
5+240	0	5.230,00	0	5.250,00	20,00	-	10,00		-	1,00	1,00	-	1,00	-
5+260	0	5.250,00	0	5.270,00	20,00	-	12,00	2,00	-	1,00	2,00	-	1,00	-
5+280	0	5.270,00	0	5.290,00	20,00	-	14,00		1,00	1,00	3,00	-	-	-
5+300	0	5.290,00	0	5.310,00	20,00	3,00	4,00	6,00	-	1,00	2,00	1,00	-	-
5+320	0	5.310,00	0	5.330,00	20,00	1,00	8,00	8,00	1,00	1,00	2,00	1,00	-	1,00
5+340	0	5.330,00	0	5.350,00	20,00	-	2,00		-	1,00	1,00	-	-	-
5+360	0	5.350,00	0	5.370,00	20,00	-	6,00		1,00	1,00	2,00	-	-	-
5+380	0	5.370,00	0	5.390,00	20,00	-	4,00		-	1,00	1,00	-	-	-
5+400	0	5.390,00	0	5.410,00	20,00	-	4,00	6,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
5+420	0	5.410,00	0	5.430,00	20,00	-	10,00	4,00	-	1,00	1,00	-	-	-
5+440	0	5.430,00	0	5.450,00	20,00	-	10,00		1,00	1,00	2,00	-	-	-
5+460	0	5.450,00	0	5.470,00	20,00	-	5,00		-	1,00	2,00	-	-	-
5+480	0	5.470,00	0	5.490,00	20,00	-	13,00		1,00	1,00	2,00	-	-	1,00
5+500	0	5.490,00	0	5.510,00	20,00	-	12,00		-	1,00	1,00	-	-	-
5+520	0	5.510,00	0	5.530,00	20,00	-	6,00		-	1,00	1,00	-	-	-
5+540	0	5.530,00	0	5.550,00	20,00	-	10,00	2,00	1,00	-	2,00	-	-	-
5+560	0	5.550,00	0	5.570,00	20,00	-	4,00		-	1,00	1,00	-	-	-
5+580	0	5.570,00	0	5.590,00	20,00	-	6,00		1,00	-	3,00	-	-	-
5+600	0	5.590,00	0	5.610,00	20,00	-	6,00		-	1,00	2,00	-	-	-
5+620	0	5.610,00	0	5.630,00	20,00	-	8,00		1,00	1,00	2,00	-	-	-
5+640	0	5.630,00	0	5.650,00	20,00	-	14,00	6,00	-	1,00	2,00	-	-	1,00
5+660	0	5.650,00	0	5.670,00	20,00	-	18,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-	-
5+680	0	5.670,00	0	5.690,00	20,00	-	8,00	18,00	-	1,00	6,00	-	-	-
5+700	0	5.690,00	0	5.710,00	20,00	-	8,00	22,00	1,00	1,00	5,00	-	-	-
5+720	0	5.710,00	0	5.730,00	20,00	29,00	20,00	2,00	-	1,00	5,00	-	-	-
5+740	0	5.730,00	0	5.750,00	20,00	22,00	18,00	4,00	1,00	1,00	10,00	-	-	-
5+760	0	5.750,00	0	5.770,00	20,00	34,00	16,00	8,00	-	1,00	5,00	-	-	1,00
5+780	0	5.770,00	0	5.790,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					1.440,00	113,00	544,00	170,00	29,00	59,00	141,00	14,00	10,00	10,00

Elaboração:

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsável Técnico:

Sérgio Guilherme Górecki
Inscrição: 148872Deyal Naze dos Santos
Inscrição: 148872Marcos Roberto Shomai
Inscrição: 148872João Luis de Aguiar Junior
Inscrição: 148872