ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

NOVA ORLA DE BALNEARIO CAMBORIU - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORGCAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervencédo Urbana e Paisagistica

Localizagdo: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780 Extensao total: 1292,4 m
Tipo de Servigo: Execugdo de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada Area total: 38.216,56 m?
Data: Julho/2024 (REV02) BDI de Execugéo: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%
. Quantidade . Refréncia de Custo s s % %
Item Descrigao Original Unid. Base | tom Custo Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Sub-ltem (R$) do item do total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)
111 Ligacéo provisoria de agua, inclusive hidrometro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,13%
1.1.2 Ligacéo proviséria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,16%
1.1.3 Ligacéo proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medicéo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,37%
114 Adgswamento promocnor?al ~de container (01 face). h=2m (Reutilizavel 115,23 m2 ORSE 10719 153,38 173,32 19.971,66 3.82%
até 3 vezes - com depreciagdo 20% por deslocamento) (BDI fornecimento)
1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)
1.2.1 Ligacéo provisoria de agua, inclusive hidrometro medidor e mureta 1,00 unid. ORSE 6096 542,93 658,57 658,57 0,13%
1.2.2 _ |Ligacé&o provisodria de esgoto sanitario a rede existente 1,00 unid. SINAPI 104677 677,47 821,77 821,77 0,16%
1.2.3 Ligagéo proviséria de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medicéo 1,00 unid. ORSE 9416 1.584,51 1.922,01 1.922,01 0,37%
1.3 Administracéo local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado 8,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 6.311,36 1,21%
1.3.2 [Container 20" p/ vestidrio/conjunto sanitario 8,00 | unid/més SINAPI 10777 945,23 1.146,56 9.172,48 1,75%
1.3.3 |Container 20" p/ escritério central 8,00 | unid/més SINAPI 10776 650,39 788,92 6.311,36 1,21%
134 g(;]kzilifsgaoldesmoblIlzagao de contéiner, incluindo deslocamento no 3,00 unid ORSE 14251 4.000,00 4.852,00 14.556,00 2.78%
1.3.5  |Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro) 8,00 | unid/més SINAPI 100289 3.592,00 4.357,10 34.856,80 6,67%
Equipe de Servigos Especializados em Seguranga e Medicina do
1.3.6 |Trabalho — SESMT, composta por 01 Técnico em Seguranca de 8,00 més Composicéo de custo 1.3.6 7.605,29 9.225,22 73.801,76 14,11%
Trabalho e 01 Engenheiro de Seguranga de Trabalho
1.3.7 Engenheiro Agrbnomo com encargos complementares 1.600,00 h SINAPI 90778 132,52 160,75 257.200,00 49,19%
1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares 2.000,00 h SINAPI 90776 38,70 46,94 93.880,00 17,95%
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES 522.866,12 100,00% 9,94%
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PAISAGISMO E ARBORIZAGAO

21

Remocao e replantio de arvores

(Conformacgao) Transplante de arvore/palmeira, incluindo arrancamento,
replantio, considerando abertura de cova de 180x180x80cm, solo
vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do material
excedente, irrigagdo 1 x ao dia durante 30 dias

20,00

unid.

SCO/RJ

PJ 40.05.0220

2.467,56

2.993,15

59.863,00

1,26%

Fornecimento e plantio de mudas

Movimentagao de areia para execugdo de dunas, com auxilio de
motoniveladora e ftrator de esteira, inclusive trabalhos manuais
(conforme Projeto IdC)

563,48

m?

SINAPI

100574 + 100575 +
104737

24,18

29,33

16.526,87

0,35%

(Vegetacdo de restinga) Arrancamento e replantio de vegetagdo de
restinga existente na orla, em local a ser definido pela PMBP

2.229,36

m?

SCO/RJ

PJ 40.05.0050

19,18

23,27

51.877,21

1,10%

(Restinga) Forragao, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno
e adubo organico densidade 10 mudas/m? (conforme planilha constante
do memorial, Projeto IdC e alteragdes da PMBC) Espécies principais:
FOO01 (Capotiragua-/Pirixi), FO03 (Feijdo da praia), FO04 (Batateira da
praia) e FO06 (Capim das dunas)

6.427,48

m?2

SINAPI

98505 + 98520

73,62

89,30

573.973,96

12,12%

(Canteiro) Forragao, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno,
solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do memorial e
Projeto IdC). Espécies principais: FO05 (Falso iris), FOO07 (Flor do
Guaruja), FO08 (Camara), FO09 (Sto Agostinho), FO10 (Grama
amendoim), FO11 (Heliconia papagaio), FO12 (Barba de serpente),
FO14(Quaresmeira rasteira)

6.144,31

m?

SINAPI

98505 + 98520 + 7253
x 0,05

81,33

98,66

606.197,62

12,80%

(Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do
terreno e adubo orgénico (conforme planilha constante do memorial e
Projeto 1dC). Espécies principais: MAO2 (Bromelia), MAO3 (Norantea) e
MAO04(Crino)

745,04

m?

SINAPI

98509 x 6,8 + 98520

327,64

397,43

296.101,25

6,25%

Irrigagao didria (durante 3 meses subsequentes)

1.399.157,10

m?3xdia

ORSE SE

2401

0,11

0,13

181.890,42

3,84%

(Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do
terreno e adubo (conforme planilha constante do memorial e Projeto
1dC). Espécie principal: MA12 (Ceboleira)

39,00

unid.

SINAPI

98509 - 365 + 10826 +
98520

79,84

96,85

3.777,15

0,08%

(Canteiro) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do
terreno, solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do
memorial e Projeto 1dC)

572,00

unid.

SINAPI

98509 - 365 + 10826 +
98520 + 7253 x 0,0,05

80,61

97,78

55.930,16

1,18%

Palmeira, com DAP minimo de 20cm e altura minima de 4,00m,
fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 18
unid)

190,00

unid.

Pesquisa de mercado
(BDI Fornecimento)

3.065,50

3.464,02

658.163,80

13,90%
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Arvore, com DAP minimo de 12cm e altura minima de 4,00m, JSS020
2.2.10 |[fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 23 208,00 unid. CYPE . 5.745,88 6.492,84 1.350.510,72 28,52%
unid) (BDI Fornecimento)
Plantio de palmeiras considerando abertura de cova de (180 x 180 x
80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do PJ 40.05.0220
2211 N getal, o i : . . 190,00 unid. SCO/RJ -PJ 20.10.0153 1.977,12 2.398,25 455.667,50 9,62%
material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive
o - ET 05.20.0200
transporte da espécie
Plantio de arvores considerando abertura de cova de (140 x 140 x
80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do . PJ 40.05.0215 o
2212 material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive 208,00 unid. SCORJ -PJ 20.10.0150 1.352,13 1.640,13 341.147,04 7.20%
transporte da espécie
2213 |Cerea de protegdo com pinus autoclavado h=2m (enterrado 1,00m) , 744,00 m SINAPI 4115 + 104800 34,72 42,12 31.337,28 0,66%
fornecimento e instalagéo
2.2.14 |Corda de sisal 25mm, fornecimento e instalagéo 1.571,00 m Pesquisa de mercado 10,73 13,02 20.454,42 0,43%
2215 Placa mdlcat'lva plotada em PVC 2mm (95x120cm), com moldura e 15,00 unid SINAPI + 103694 + 7771 175543 2.129.34 31.940,10 0.67%
suporte em pinus autoclavado 75mm ORSE
TOTAL DO ITEM PAISAGISMO E ARBORIZACAO 4.735.358,50 100,00%| 90,06%
TOTAL R$| 5.258.224,62 | | 100,00%
OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto basico/executivo e nas especificagdes ou desenhos do autor do projeto. Base Data
OBS-2: Parte dos equipamentos, mobilidrios e elementos de iluminagdo sdo autorais sem ter produgdo em série disponivel no mercado. Os valores atribuidos no orcamento tem (sem desoneragao) Referéncia
or base produtos com sistemas construtivos similares.
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