
Extensão total: 1292,4 m
Área total:          38.216,56 m²

BDI de Execução: 21,30%
BDI de Fornecimento: 13,00%

Base Item

1
1.1

1.1.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                            542,93                            658,57                               658,57 0,13%

1.1.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SINAPI 104677                            677,47                            821,77                               821,77 0,16%

1.1.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                     1,00 unid. ORSE 9416                         1.584,51                         1.922,01                            1.922,01 0,37%

1.1.4 Adesivamento promocional de container (01 face). h=2m (Reutilizável
até 3 vezes - com depreciação 20% por deslocamento)                 115,23 m² ORSE 10710

(BDI fornecimento)                            153,38                            173,32                          19.971,66 3,82%

1.2 Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)

1.2.1 Ligação provisória de água, inclusive hidrômetro medidor e mureta                     1,00 unid. ORSE 6096                            542,93                            658,57                               658,57 0,13%

1.2.2 Ligação provisória de esgoto sanitário a rede existente                     1,00 unid. SINAPI 104677                            677,47                            821,77                               821,77 0,16%

1.2.3 Ligação provisória de energia elétrica, inclusive poste, caixa de medição                     1,00 unid. ORSE 9416                         1.584,51                         1.922,01                            1.922,01 0,37%

1.3 Administração local da obra
1.3.1 Container 20" p/ almoxarifado                     8,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                            6.311,36 1,21%
1.3.2 Container 20" p/ vestiário/conjunto sanitário                     8,00 unid/mês SINAPI 10777                            945,23                         1.146,56                            9.172,48 1,75%
1.3.3 Container 20" p/ escritório central                     8,00 unid/mês SINAPI 10776                            650,39                            788,92                            6.311,36 1,21%

1.3.4 Mobilização/desmobilização de contêiner, incluindo deslocamento no
canteiro                     3,00 unid ORSE 14251                         4.000,00                         4.852,00                          14.556,00 2,78%

1.3.5 Vigia (c/ encargos complementares) (1 em cada canteiro)                     8,00 unid/mês SINAPI 100289                         3.592,00                         4.357,10                          34.856,80 6,67%

1.3.6
Equipe de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do
Trabalho – SESMT, composta por 01 Técnico em Segurança de
Trabalho e 01  Engenheiro de Segurança de Trabalho

                    8,00 mês                         7.605,29                         9.225,22                          73.801,76 14,11%

1.3.7 Engenheiro Agrônomo com encargos complementares              1.600,00 h SINAPI 90778                            132,52                            160,75                        257.200,00 49,19%
1.3.8 Encarregado geral de obras com encargos complementares              2.000,00 h SINAPI 90776                              38,70                              46,94                          93.880,00 17,95%

                       522.866,12 100,00% 9,94%

Localização: Parque Linear da Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+780

Refrência de Custo Quantidade 
Original 

%
do total

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística

Tipo de Serviço: Execução de projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada
Data: Julho/2024 (REV02)

Item Descrição Unid.  Custo Unitário (R$) Preço Unitário (R$) %
do itemPreço Sub-Item (R$)

Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)

Composição de custo 1.3.6

1
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2
2.1 Remoção e replantio de árvores

2.1.1

(Conformação) Transplante de árvore/palmeira, incluindo arrancamento,
replantio, considerando abertura de cova de 180x180x80cm, solo
vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do material
excedente, irrigação 1 x ao dia durante 30 dias

                  20,00 unid. SCO/RJ PJ 40.05.0220                         2.467,56                         2.993,15                          59.863,00 1,26%

2.2 Fornecimento e plantio de mudas

2.2.1
Movimentaçao de areia para execução de dunas, com auxilio de
motoniveladora e trator de esteira, inclusive trabalhos manuais
(conforme Projeto IdC)

                563,48 m² SINAPI 100574 + 100575 + 
104737                              24,18                              29,33                          16.526,87 0,35%

2.2.2 (Vegetação de restinga) Arrancamento e replantio de vegetação de
restinga existente na orla, em local a ser definido pela PMBP              2.229,36 m² SCO/RJ PJ 40.05.0050                              19,18                              23,27                          51.877,21 1,10%

2.2.3

(Restinga) Forração, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno
e adubo orgânico densidade 10 mudas/m² (conforme planilha constante
do memorial, Projeto IdC e alterações da PMBC) Espécies principais:
FO01 (Capotiraguá-/Pirixí), FO03 (Feijão da praia), FO04 (Batateira da
praia) e FO06 (Capim das dunas)

             6.427,48 m² SINAPI 98505 + 98520                              73,62                              89,30                        573.973,96 12,12%

2.2.4

(Canteiro) Forração, fornecimento de mudas, plantio, preparo do terreno,
solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do memorial e
Projeto IdC). Espécies principais: FO05 (Falso iris), FO07 (Flor do
Guarujá), FO08 (Camará), FO09 (Sto Agostinho), FO10 (Grama
amendoim), FO11 (Heliconia papagaio), FO12 (Barba de serpente),
FO14(Quaresmeira rasteira)

             6.144,31 m² SINAPI 98505 + 98520 + 7253 
x 0,05                              81,33                              98,66                        606.197,62 12,80%

2.2.5

(Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do
terreno e adubo orgânico (conforme planilha constante do memorial e
Projeto IdC). Espécies principais: MA02 (Bromelia), MA03 (Norantea) e
MA04(Crino)

                745,04 m² SINAPI 98509 x 6,8 + 98520                            327,64                            397,43                        296.101,25 6,25%

2.2.6 Irrigação diária (durante 3 meses subsequentes)       1.399.157,10 m²xdia ORSE SE 2401                                0,11                                0,13                        181.890,42 3,84%

2.2.7
(Restinga) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do
terreno e adubo (conforme planilha constante do memorial e Projeto
IdC). Espécie principal: MA12 (Ceboleira)

                  39,00 unid. SINAPI 98509 - 365 + 10826 + 
98520                              79,84                              96,85                            3.777,15 0,08%

2.2.8
(Canteiro) Massa arbustiva, fornecimento de mudas, plantio, preparo do
terreno, solo vegetal e adubo NPK (conforme planilha constante do
memorial e Projeto IdC)

                572,00 unid. SINAPI 98509 - 365 + 10826 + 
98520 + 7253 x 0,0,05                              80,61                              97,78                          55.930,16 1,18%

2.2.9
Palmeira, com DAP mínimo de 20cm e altura mínima de 4,00m,
fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 18
unid)

                190,00 unid.                         3.065,50                         3.464,02                        658.163,80 13,90%
Pesquisa de mercado
(BDI Fornecimento)

PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO
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2.2.10
Árvore, com DAP mínimo de 12cm e altura mínima de 4,00m,
fornecimento (conforme Projeto IdC e complemento projeto piloto - 23
unid)

                208,00 unid. CYPE JSS020
(BDI Fornecimento)                         5.745,88                         6.492,84                     1.350.510,72 28,52%

2.2.11

Plantio de palmeiras considerando abertura de cova de (180 x 180 x
80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do
material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive
transporte da espécie

                190,00 unid. SCO/RJ
PJ 40.05.0220

- PJ 20.10.0153
- ET 05.20.0200

                        1.977,12                         2.398,25                        455.667,50 9,62%

2.2.12

Plantio de árvores considerando abertura de cova de (140 x 140 x
80)cm, solo vegetal, escoramento com estaca de madeira e retirada do
material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, inclusive
transporte da espécie

                208,00 unid. SCO/RJ PJ 40.05.0215
- PJ 20.10.0150                         1.352,13                         1.640,13                        341.147,04 7,20%

2.2.13 Cerca de proteção com pinus autoclavado h=2m (enterrado 1,00m) ,
fornecimento e instalação                 744,00 m SINAPI 4115 + 104800                              34,72                              42,12                          31.337,28 0,66%

2.2.14 Corda de sisal 25mm, fornecimento e instalação              1.571,00 m                              10,73                              13,02                          20.454,42 0,43%

2.2.15 Placa indicativa plotada em PVC 2mm (95x120cm), com moldura e
suporte em pinus autoclavado 75mm                   15,00 unid SINAPI + 

ORSE 103694 + 7771                         1.755,43                         2.129,34                          31.940,10 0,67%

                    4.735.358,50 100,00% 90,06%

                    5.258.224,62 100,00%

SICRO/DNIT jan/24
SCO/RJ abr/24

SINAPI/SC abr/24
ORSE/SE mar/24

OBS-1: Planilha elaborada com base em projeto básico/executivo e nas especificações ou desenhos do autor do projeto. Base
(sem desoneração)

Data 
ReferênciaOBS-2:  Parte dos equipamentos, mobiliários e elementos de iluminação são autorais sem ter produção em série disponível no mercado. Os valores atribuídos no orçamento tem 

por base produtos com sistemas construtivos similares.

TOTAL R$

TOTAL DO ITEM PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

Pesquisa de mercado
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