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1.1. SERVICOS INICIAIS =
1.1.0.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 |2,00x1,25m 2.SE| | SERVICOS INICIAIS 2,50
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.0.2. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 18,45 |6,05x3,05m 2.SE| | SERVICOS INICIAIS 18,45
AF_02/2016
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.03. MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 35,00 SR 2.SE| | SERVICOS INICIAIS Uy
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
1.1.04. NAO INGLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AR 0212016 M2 10,66 |2,70x3,95m 2.SE| | SERVICOS INICIAIS 10,66
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ) o
1.1.0.5. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 73,15 |Conforme projeto arquiteténico 2.SE| [SERVICOS INICIAIS 73,15
1.1.0.6. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 99,00 |45,00mx2,20m 2.SE| |SERVICOS INICIAIS 99,00
1.2. DEMOLICOES -
120.1. iE"’:%ﬁ%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | ) 52,30 | 21x0,80x2,10m + 9x0,90x2,10m 3.DE|| DEMOLICOES 52,30
N 3,90x1,20m + 3,20x1,20m +
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 3,68x1,20m + 3,93x1,63m + ,
1.2.0.2. AF. 12/3017 M2 65.26 [SNES R e 3.DE||DEMOLICOES 65,26
3,70x1,14x4 + 3,60x1,14x4
((128,08 X 2,95) + (4x(0,80x2,10)) +
(0,90x2,10) + (1,00x1,25)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, +(3x(3,72x1,25)) + (3,00x1,25) +
1.203. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 65.24 | 1 60x2,10) +(3x( 2,20x1,25)) + 3.DE| | DEMOLIGOES e
(1,18x1,25) +(2,27x1,25) +
(2x(5,44x1,25)))x0,15m
REMOGAO DE PAREDES DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
1.2.04. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AR 1212017 M2 81,36 27,58 x 2,95m 3.DE||DEMOLICOES 81,36
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE ) ) ~
1.2.0.5. FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 198,87 |66,15m? + 132,72m 3.DE||DEMOLICOES 198,87
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM N N ~
1.2.06. MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 1212017 M3 28,70 |273,90mm?x0,10m + 8,80m2x0,15m | |3.DE||DEMOLICOES 28,70
1207, REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 0.00 [olind 3.0E| [DEMOLIGOES 0.00
AF_12/2017
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
1.208. COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 808.20 |508.200ms 3.DE| | DEMOLIGOES 20820
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM .
1.2.0.9. REAPROVEITAMENTO. AF. 122017 M2 202,47 |202,47 m 3.DE||DEMOLICOES 202,47
65,24m?® + 81,36m?x0,10m +
198,87m?x0,02m + 28,70m? + .
1.2.0.10. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 183,32 | g0n's mand,02m + 50% do 3.DE||DEMOLICOES 183,32
empolamento
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1.3.0.1.

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_06/2017

M3

18,70

15,57m? + 20%

5.MC

MOVIMENTACAO DE TERRA

18,70

1.3.0.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

M3

12,95

10,80m? + 20%

5.MCj

MOVIMENTAGAO DE TERRA

12,95

1.3.0.3.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3

45,88

(238,90m? + 219,93m?) x 0,10m

5.MC

MOVIMENTACAO DE TERRA

45,88

1.3.04.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

5,30

(15,57m*+10,80m?) - (18,70m? +

12,95m°)

5.MC

MOVIMENTACAO DE TERRA

5,30

1.4.

FUNDACAO - ESTACAS

1.4.0.1.

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF 12/2019

195,00

Considerado 15 m de profundidade

cada estaca (13und x 15m)

6.FUI

FUNDAGAO

195,00

1.4.0.2.

ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

315,00

Considerado 15 m de profundidade

cada estaca (21und x 15m)

6.FUI

FUNDACAO

315,00

1.4.0.3.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

UN

34,00

34 unidades

6.FUI

FUNDACAO

34,00

133,

INFRAESTRUTURA

1.5.1.

INFRAESTRUTURA - BLOCOS E PILARETES

1.5.1.1.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

13,54

10,80m? + 2,74m?

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

13,54

1.5.1.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

53,70

Conforme projeto estrutural

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

53,70

1.5.1.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

124,80

106,4kg + 18,40kg

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

124,80

1.5.1.4.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

361,90

240,70kg + 121,20kg

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

361,90

1.5.1.5.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017

KG

94,60

70,30kg + 24,30kg

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

94,60

1.5.1.6.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

94,70

21,30kg + 73,40kg

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

94,70

1.5.1.7.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

111,00

35,60kg + 75,40kg

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

111,00

1.5.1.8.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

91,21

54,74m? + 36,47Tm?

7.INF

INFRAESTRUTURA - BLOCOS

91,21

1.5.2.

INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME
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CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
15241, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 15,57 |9.52m? + 6,05m? 8.INF| g\l’q’i%‘,‘;SJERUTURA - VIGAS 15,57
ACABAMENTO. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- INFRAESTRUTURA - VIGAS
1522, B DE &3 M - MONTAGENL AE Our2017 KG 286,00 |173,40kg + 112,60kg g.INF| TP RACS TR 286,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- INFRAESTRUTURA - VIGAS
1523, O P e oA Y KG 287,70 |143,80kg +143,90kg g.INF| TP RACS TR 287,70
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- INFRAESTRUTURA - VIGAS
1524, ARVACHO o B OC0 VIGA BALDRAINE KG 127,00 |96,80kg + 30,20kg g.INF| TP RACS TR 127,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- INFRAESTRUTURA - VIGAS
15.25. B DE 120 VL MONTAGEN AF 0812017 KG 224,70 |210,90kg + 13,80kg g.INF| TP RACS TR 224,70
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- INFRAESTRUTURA - VIGAS
1526 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 44,80 144,80kg 8INR gL pRAME ol
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- INFRAESTRUTURA - VIGAS
1527, R D O o DAl KG 164,90 | 103,80kg + 61,10kg g.INF| TP RACS TR 164,90
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1528 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 233,50 |142,82m? + 90,68m? g.INF||NFRAESTRUTURA - VIGAS 233,50
BALDRAME
AF_06/2017
153. INFRAESTRUTURA - LAJE BALDRAME :
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1531, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 35,82 35,82m? g.INF||NFRAESTRUTURA - LAJES 35,82
BALDRAME
AF_09/2021
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO INFRAESTRUTURA - LAJES
1532 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 668,40 1668,40kg 9INA pA1 DRAME Ce8.20
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO INFRAESTRUTURA - LAJES
1533 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 181,00 |181,00kg 9INF| gL DRAME ey
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO INFRAESTRUTURA - LAJES
1.534. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 392,60 |365,90kg + 26,70kg 9INA pA1 DRAME S52.50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
15.35. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 238,77 1238,77m? 9.INF ’E’;\FLRD‘,‘?’:;\SA;ERUTURA -LAJES 238,77
UTILIZACOES. AF_09/2020
16. SUPERESTRUTURA :
1.6.1. SUPERESTRUTURA - PILARES SUPERIOR -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM )
16.1.1. EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M= - M3 741 |7.41m8 10.l ﬁfzsii’qggggggf/‘ PILARES E 7,41
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1612, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 296,70 1 296,70kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 296,70
DSOS VIGAS SUPERIOR
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.1.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 41,30 41,30kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 41,30
DSOS VIGAS SUPERIOR
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.1.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 149,20 |149,20kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 149,20
DSOS VIGAS SUPERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.15. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 171,20 |171,20kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 171,20
VIGAS SUPERIOR
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.6.16. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 99,13 99,13m? 10.1 ﬁf{;’l’ﬁﬁﬁﬁgfo‘f’* - PILARES E 99,13
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
162, SUPERESTRUTURA - VIGAS SUPERIOR :
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
16.2.1. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 16,96 10,94m® + 6,02m® 10.1 %F:q’:?gj;gggf“ - PILARES E 16,96
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 299,60 | 197,10kg + 102,50kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 299,60
o s VIGAS SUPERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.23. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 268,90 |179,60kg + 89,30kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 268,90
DS VIGAS SUPERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.2.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 151,40 |116,20kg + 35,20kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 151,40
DSOS VIGAS SUPERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.25. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 174,70 |112,00kg + 62,70kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 174,70
DSl VIGAS SUPERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.2.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 180,40 |131,00kg + 49,40kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 180,40
DSOS VIGAS SUPERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1627, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 220,30 |144,90kg + 75,40kg 10.8( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 220,30
DS VIGAS SUPERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
16.2.8. GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 230,68 |161,06m? + 78,62m? 10.l ﬁféiifﬁﬁﬁggf’* - PILARES E 239,68
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 09/2020
163. SUPERESTRUTURA - LAJES SUPERIOR :
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL . SUPERESTRUTURA - LAJES
1.63.1. DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (11+4). INCLUSO ARMADURA DE UND 99,70 S20m 18Ul supERIOR S
DISTRIBUICAO. AF_11/2020 (SINAPI 101963)
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO . SUPERESTRUTURA - LAJES
1632 BOMBEAVEL FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 25,83 (2283 18Ul supERIOR A
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021
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ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
1633 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 267,20 1188,20kg +79,00kg "8l supERIOR 267220
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
1.6:3.4. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 353,90 |102,80kg + 251,10kg 18U superior 52350
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
1635 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 537,30 1537,30kg "8l supERIOR L3730
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
1636. ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 342,40 1341,20kg + 1.20kg 180 superior e
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
16.37. CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 141,50 141,50m? 1.8 g%gﬁg‘g RUTURA - LAJES 141,50
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
16.38. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 M2 45,76 |45,76m? 1.8} gsggﬁfgg RUTURA - LAJES 45,76
UTILIZACOES. AF_09/2020
16.4. SUPERESTRUTURA - PILARES COBERTURA :
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
1.6.4.1. EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - M3 6,67 [16,1m® 12.8 %i?ggg;%%ﬁﬁ - PILARES E 6,67
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.4.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 216,50 483,5kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 216,50
DSOS VIGAS COBERTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.43. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 19,20 19,20kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 19,20
DSOS VIGAS COBERTURA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 125,80 74,7kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 125,80
DSOS VIGAS COBERTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.45. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 152,60 | 305,7kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 152,60
VIGAS COBERTURA
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.6.4.6. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 85,36 |153,25m2 12.1 3}:;?583;%%’;? - PILARES E 85,36
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
1.6.5. SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA - ]
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
165.1. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 12,66 11,33m° + 1,33m® 12.1 %F:q?ggg;%%’;ﬁ - PILARES E 12,66
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.5.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 284,00 | 266,40kg + 17,60kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 284,00
VIGAS COBERTURA
AF 06/2022
PMv3.0.4
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.5.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 208,90 | 188,00kg + 20,90kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 208,90
DSOS VIGAS COBERTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.5.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 148,10 |110,30kg + 37,80kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 148,10
DSOS VIGAS COBERTURA
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.5.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 192,50 |192,50kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 192,50
DSOS VIGAS COBERTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
16.56. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 226,80 |188,00kg + 38,80kg 12.9( | SUPERESTRUTURA - PILARES E 226,80
DS VIGAS COBERTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
165.7. METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, M2 179,92 |159,52m? + 20,40m? 12.8 3%;?583;%%’;? - PILARES E 179,92
18 UTILIZACOES. AF 09/2020
166. SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA :
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.6.6.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 78,80 78,80m? 13.8 gg‘;’é’;ﬁ;’;"wm -LAJES 78,80
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO . SUPERESTRUTURA - LAJES
16.62. BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 28,36 128,36m 138V coseRTURA 2
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
1.66.3. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 258,90 |171,60kg + 87,30kg 13841 coBERTURA 25850
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
16.64. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 249,10 172,00kg + 177,10kg 188U coBERTURA 2RI
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
1.66.5. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 469,30 |1,20kg + 468,10kg 1381 coBERTURA gC0. 80
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
1666 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 69,90 169,90kg 188U coBERTURA B2.20
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - LAJES
168.7. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 382,20 |312.30kg + 69,90kg 138Ul coBERTURA 25220
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM L
16.6.8. CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 142,60 142,60 m? 13,5 |SUPERESTRUTURA - LAJES 142,60
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
16.6.9. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 M2 282,40 282,40 m? 13.} ggg’éﬁ%sjg“wm -LAJES 282,40
UTILIZACOES. AF_09/2020
17. SUPERESTRUTURA - PILARES RESERVATORIO :
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - . SUPERESTRUTURA -
1.7.01. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 el 14.8Y | RESERVATORIO 2,34
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SUPERESTRUTURA -
1.7.0.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 91,80 |91,80kg 14.8 91,80
AF 06/2022 RESERVATORIO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SUPERESTRUTURA -
1.7.0.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 52,10 |52,10kg 14.5l ) 52,10
RESERVATORIO
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES SUPERESTRUTURA -
1.7.0.4. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 26,52 26,52m? 14.8U | S e sERVATORIO 26,52
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
1.8. SUPERESTRUTURA - VIGAS RESERVATORIO - ]
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, SUPERESTRUTURA -
1.8.0.1. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,52 |1,52m?2 14.8U | SESERVATORIO 1,52
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SUPERESTRUTURA -
1.8.0.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 27,00 |27,00kg 14.8 27,00
AF 06/2022 RESERVATORIO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SUPERESTRUTURA -
1.8.0.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 24,50 |24,50kg 14.5l ) 24,50
AF 06/2022 RESERVATORIO
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SUPERESTRUTURA -
1.8.0.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 17,80 |17,80kg 14.8 17,80
AF 06/2022 RESERVATORIO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SUPERESTRUTURA -
1.8.0.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 33,90 |33,90kg 14.5l ) 33,90
AF 06/2022 RESERVATORIO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SUPERESTRUTURA -
1.8.0.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 33,40 |33,40kg 14.8 33,40
AF 06/2022 RESERVATORIO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO SUPERESTRUTURA -
1.8.0.7. METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, M2 22,87 22,87m? 14.8U | SESERVATORIO 22,87
18 UTILIZACOES. AF_09/2020
1.9. SUPERESTRUTURA - LAJE RESERVATORIO -
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO 5 SUPERESTRUTURA -
1.8.01. BOMBEAVEL FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 220 |2,20m 14.8Y | RESERVATORIO 2,20
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF 10/2021
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA -
1802 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 69,60 169,60kg 14.8U | pESERVATORIO G
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA -
1.9.03. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 53,90 153,90kg 148U RESERVATORIO 2220
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1004 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 19.40 11640k 1451 [SUPERESTRUTURA - 1040
9.04. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ; 40kg S| reservaTORIO :
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SUPERESTRUTURA -
1.9.05. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 14,60 14,60m? | ittt 14,60
UTILIZACOES. AF_09/2020
1.10. SUPERESTRUTURA - PILARES COBERTURA DO RESERVATORIO :
1001 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - s 186 |1 88m 15 5| | SUPERESTRUTURA - COBERTURA
10.0.1. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 861, Do RESERVATORIO
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
110.0.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 66,60 |66,6kg 15,5 | SUPERESTRUTURA - COBERTURA
AF 06/2022 DO RESERVATORIO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.10.0.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 41,40 |41,40kg 15.8( | SUPERESTRUTURA - COBERTURA
DO RESERVATORIO
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.10.04. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 21,08 |21,08m? 15,1 ggp 5555,15,&’%’,5’3‘ COBERTURA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
141, SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA DO RESERVATORIO : ]
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.11.0.1. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,52 1,52m2 15,1 ggp gggggﬁgfggg COBERTURA 1,52
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.11.02. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 27,00 27,00kg 15.8( | SUPERESTRUTURA - COBERTURA 27,00
AF 06/2022 DO RESERVATORIO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.0.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 24,50 |43,80kg 15.8( | SUPERESTRUTURA - COBERTURA 24,50
DS DO RESERVATORIO
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.11.04, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 14,20 |14,20kg 15.8( | SUPERESTRUTURA - COBERTURA 14,20
AF 06/2022 DO RESERVATORIO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.11.05. METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, M2 22,87 |22,87m? 15,1 ggp gggggﬁgfggg COBERTURA 22,87
18 UTILIZACOES. AF_09/2020
112, SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA DO RESERVATORIO :
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS
11201 COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO s 146 |1.48m8 155 | SUPERESTRUTURA - COBERTURA 146
1201, BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 48115 SU1po RESERVATORIO :
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SUPERESTRUTURA - COBERTURA
1.12.02. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 24,70 |24,70kg 15801 o RESERVATORIO 280
PMv3.0.4
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CONSTRUCA

Item

1.12.0.3.

Descricao

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade

Quantidade

30,30

Memoéria de Calculo

30,30kg

Agrupador de Eventos

15.8|

SUPERESTRUTURA - COBERTURA
DO RESERVATORIO

-
N

30,30

-

12.0.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

14,58

14,58m?

15.8\

SUPERESTRUTURA - COBERTURA
DO RESERVATORIO

14,58

ESCADA

-

.13.0.1.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF SINIAPI-C 92725)

M3

2,40

2,40m?

16.E

ESCADA

-

.13.0.2.

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

18,60

18,60kg

16.E

ESCADA

18,60

-

.13.0.3.

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

33,40

33,40kg

16.E4

ESCADA

33,40

-

.13.0.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 8 UTILIZACOES. AF_11/2020

M2

19,49

19,49m?

16.E

ESCADA

19,49

=
N
>

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.1.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

128,33

128,33m de vigas baldrame x
(0,20+0,40+0,40m) lados

17.P4

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.2.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

M2

686,23

Conforme projeto arquitetdnico

17.P4

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.3.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

18,80

Conforme projeto arquiteténico

17.P4

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.4.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

2,80

Conforme projeto arquiteténico

17.P4

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.5.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

12,00

Conforme projeto arquiteténico

17.P4

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.6.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

119,30

Conforme projeto arquiteténico

17.P4

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.7.

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

43,85

Conforme projeto arquiteténico

17.P4

PAREDES E PAINEIS

-

.14.0.8.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL.
AF_10/2015

M2

55,05

Conforme projeto arquiteténico

31.Al

ALVENARIA ESTRUTURAL

55,05
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CONSTRUCA

Item

1.14.0.9.

Descricao

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM
PLACA ST, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade

M2

Quantidade

70,90

Memoéria de Calculo

Conforme projeto arquiteténico

Agrupador de Eventos

4.PA|

PAREDES DE GESSO

-
N

70,90

REVESTIMENTOS E FORROS

1.15.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

1.680,95

576,67m? + 461,16m? + 587,56m? +

55,85m?

18.Cl

CHAPISCO E REBOCO

1.680,95

1.15.0.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

120,80

120,80m?

18.Cl

CHAPISCO E REBOCO

120,80

1.15.0.3.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, EM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1.680,95

576,67m? + 461,16m? + 587,56m? +

55,85m?

18.Cl

CHAPISCO E REBOCO

1.680,95

1.15.0.4.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

120,80

120,80m?

18.Cl|

CHAPISCO E REBOCO

120,80

1.15.0.5.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

425,30

425,30m?

19.Cl|

CERAMICA PAREDES

425,30

1.15.0.6.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2

242,05

242,05m?

20.F(

FORROS E ACABAMENTOS

242,05

1.15.0.7.

FORRO DE GESSO ACARTONADO

M2

244,80

244,80m?

20.F(

FORROS E ACABAMENTOS

244,80

1.15.0.8.

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

186,00

186,00m

20.F(

FORROS E ACABAMENTOS

186,00

1.16.

PAVIMENTACAO INTERNA

1.16.0.1.

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2

219,93

195,16 m? + 24,77 m?

47.C{

CONTRAPISO

219,93

1.16.0.2.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E =4 CM
AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

M2

505,33

269,93m? + 235,40m?

46.PI

PISO DE CONCRETO ARMADO

505,33

1.16.0.3.

REVESTIMENTO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

1.301,65

1.301,65m?

21.P|

PISOS INTERNOS

1.301,65

1.16.0.4.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

837,60

837,60m

21.P|

PISOS INTERNOS

837,60
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1.16.0.5. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 18,20 18,20m 21.PI |PISOS INTERNOS 18,20
1.47. LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS -
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO ) o LOUCAS SANITARIAS E
1.17.0.1. E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 5,00 |Conforme projeto arquitetonico 22.L¢ ACESSORIOS 5,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - LOUCAS SANITARIAS E
1.17.0.2. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 22,00 |Conforme projeto arquitetonico 22.L( ACESSORIOS 22,00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAGO. ) o LOUCAS SANITARIAS E
1.17.0.3. AF_01/2020 UN 22,00 |Conforme projeto arquitetdnico 22.L( ACESSORIOS 22,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 44 x 35,5CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ) A LOUGAS SANITARIAS E
1.17.0.4. ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MEsA,  UN 7,00 [cepetpelpiicielaguiicSnico 22101 aceSSORIOS 210
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ) o LOUCAS SANITARIAS E
1.17.0.5. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2,00 |Conforme projeto arquitetonico 22.L¢ ACESSORIOS 2,00
117086 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E M2 1130 |2:00x0,50mx4 + 10,35x0,60m + 25 L4 [LOUCAS SaNITARIAS E 130
e INSTALACAO.(SINAPI 86889) "% 11,80mx0,60m | |ACESSORIOS ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU A
1.17.0.7. EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 16,00 |4 und x 4 22.L4 :gggggs,’g’é’ TARIAS E 16,00
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO LOUCAS SANITARIAS E
1.17.08. POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 22,00 il Se ot O 22L0| acessorios 20y
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO )
1.17.09. AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 6,00 |6 und 2214 /’;‘ggggg;'g’é’ TARIAS E 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE LOUCAS SANITARIAS E
1:47.0.10. -67INHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 (elund 2214\ AcESSORIOS 000
TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. LOUCAS SANITARIAS E
117001 bia020 UN 1,00 |1 und 22|, ESSBRIOS 1,00
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, LOUCAS SANITARIAS E
117012, APACIDADE *22* L, *60 X 46* CM UN 1,00 oed 22101 acessorios Y
1.18. COBERTURA -
ESTRUTURA METALICA 2 AGUAS, TRATADA, VAO ACIMA DE15M R R ]
1.18.0.1. COLOCADA. TESOURAS . ATE 25KG M2 M2 172,32 67,35m? + 104,97m 23.E{|ESTRUTURA DAS COBERTURAS 172,32
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM s R
1.18.0.2. ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 0712018 M2 172,32 67,35m? + 104,97m 24.TH | TELHAMENTO 172,32
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE N ]
1.18.0.3. FIBROGIMENTO, METALICA. PLASTICA OU TERMOAGUSTICA. INCLUSO M2 259,60 |259,60m 23.E{|ESTRUTURA DAS COBERTURAS 259,60
TRANSPORTE VERTICAL (REF. SINAPI-C 92539)
1.18.0.4. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 259,60 |259,60m? 23.E{ |ESTRUTURA DAS COBERTURAS 259,60
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM X
1.18.0.5. INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 259,60 [2o8,60m 24.TR | TELHAMENTO 22050
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.18.0.6. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 59,50 | Conforme projeto arquitetonico 25.A0 |ACABAMENTOS DA COBERTURA 59,50
AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO ) o
1.18.0.7. 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF 07/2019 M 66,60 |Conforme projeto arquitetonico 25.A( |ACABAMENTOS DA COBERTURA 66,60
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
1.18.0.8. INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAQ E ICAMENTO. AF 0772018 M 20,85 16,20m + 7,50mx2 25.A( | ACABAMENTOS DA COBERTURA 20,85
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.18.0.9. CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 74,50 |74,50m? 25.A( | ACABAMENTOS DA COBERTURA 74,50
E=4MM. AF_06/2018
VIGA METALICA COM TUBO QUADRADO METALON, 100 MM X 100 MM, E=
1.18.0.10. 3,00, COM CONEXOES PARAFUSADAS, PINTADO, INCLUSOS MAO DE M 51,70 |11 und x 4,70m 25.A( | ACABAMENTOS DA COBERTURA 51,70
OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.18.0.11.  |COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO M2 95,55 |Conforme projeto arquitetdnico 25.A( |ACABAMENTOS DA COBERTURA 95,55
1.19. GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS -
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA -
1.19.0.1. SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO M 4,70 |4,70m 26.G| | GUARDA-CORPO E CORRIMAOS 4,70
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EMACO -
1.19.0.2. GALVANIZADO. AF 042019 PS M 63,10 |31,55m x 2 alturas 26.G| | GUARDA-CORPO E CORRIMAOS 63,10
1.20. SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO -
1.20.1. EXTINTORES =
12011 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, UN 7.00 Conforme projeto preventivo de 27 E) EXINTORES E SINALIZACAO DE 7.00
<044 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE % lincandio = |inceEnpio :
1.20.2. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO E
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 ) ) )
1.20.2.1. 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 93,95 ﬁgg;‘gge projetolprerenivolds 28.8 ﬁgg‘fgl’(l“r’,'\’;gm“” co 93,95
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 ) . ] A
1.20.2.2. (4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 11,35 I?,ggmge preiciclorerenivolds 28.5| ggb_r‘fmrll-\/;gmuuco 11,35
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ) ) )
1.20.2.3, ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - | UN 9,00 ﬁggﬁi’ge RrojetolplereniiolS 28. ﬁgg\’;:g\';‘r’,'\’;gm““ co 9,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, ) . A
1.20.2.4. DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 2,00 f}gg:gge preiciclorerenivolds 28.9I ﬁggggc\rll-\/;gmuuco 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X Conforme projeto preventivo de SISTEMA HIDRAULICO
1.20.2.5. ¢ UN 1,00 | Confort 28.5l 1,00
3 incéndio PREVENTIVO
12026 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 UN 100 Conforme projeto preventivo de 28 5l SISTEMA HIDRAULICO 100
20.26. 112" 00 fircendio Sl preventivo :
" Conforme projeto preventivo de SISTEMA HIDRAULICO
12027, TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2 UN 3,00 Zonform 28,81 | SSTEVA 1O 3,00
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, ) ) )
1.20.2.8. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 4,00 ﬁggﬁi’ge RrojetolplereniiolS 28.8 ﬁgg\%\fr’;\’;gmw co 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF10/2020
12029 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO N 100 Conforme projeto preventivo de 28.5| [SISTEMA HIDRAULICO 100
2028, E INSTALACAO. AF 08/2021 00 fincandio Sl preventivo :
120210 | VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4 - N 100 Conforme projeto preventivo de 28.5] |SISTEMA HIDRAULICO 100
20210 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 00 fincandio Sl preventivo :
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
1.20.2.11 ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE UN 4.00 Conforme projeto preventivo de 28 5l SISTEMA HIDRAULICO 4.00
20211 |NCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 00 i cendio S preventivo '
INSTALACAO. AF_10/2020
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2', COMPRIMENTO = 15 M, ) ) )
1.202.42.  |TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA UN 4,00 ﬁgg:glrge preiciclorerenivolds 28.9I igg‘fmrll-\/;gmuuco 4,00
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO ,
1.20.2.13. HIDRANTE DE RECALQUE COM REGISTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00 Qonorme projeto preventivo de 28 5l SISTEMA HIDRAULICO 1,00
INSTALAGAO incéndio PREVENTIVO
1.20.3. SAIDAS DE EMERGENCIA/SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL :
1.20.3.1. PLACA DE SINALIZAGAO FACE UNICA COM LAMPADA DE LED UN 7,00 |SoRSIEElRICIStolpIeyentiClde 27.6)| |EXINTORES E SINALIZACAO DE 7,00
incéndio INCENDIO
1.20.32. PLACA DE SINALIZAGAO DUPLA FACE COM LAMPADA DE LED PC 9,00 |SRSIEElRICIStolpIeyenticlde 27.6)| |EXINTORES E SINALIZACAO DE 9,00
incéndio INCENDIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, . . i
1.20.3.3. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 16,00 ﬁgg‘;‘g{ge preiciclorerenivolds 27.E) %’ELOD'I?OES E SINALIZACAO DE 16,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
12034 PLACA DE SINALIZAGAO NO NUMERO DO PAVIMENTO, EM PVC 2MM ANTI- UN 4.00 Conforme projeto preventivo de 27 E) EXINTORES E SINALIZAGAO DE £.00
20.34. CHAMAS (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORM NBR 13434) 00 i cendio E1\incenpio ;
1.204. ILUMINACAO DE EMERGENCIA :
12041 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM N 4800 Conforme projeto preventivo de 27 & |EXINTORES E SINALIZAGAO DE 48,00
20.4.1. REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 00 lincandio B incenpio :
12042 BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 oc 5.00 | Conforme projeto preventivo de 27 & |EXINTORES E SINALIZAGAO DE 500
2042 FAROIS DE 55W 00 lircandio B incenpio :
1.20.5. SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO :
1.20.5.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 4,00 |EeciER E R 20.5I| | SISTEMA DE ALARME DE 4,00
incéndio INCENDIO
1.205.2. SINALIZADOR AUDIVISUAL PARA CENTRAL DE ALARM UND 4,00 |EeciER E R 20.5I| | SISTEMA DE ALARME DE 4,00
incéndio INCENDIO
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12053 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM, FORNECIMENTO E UN 500 Conforme projeto preventivo de 29 5l SISTEMA DE ALARME DE 5.00
L0908 INSTALACAO. AF_11/2019 " lincéndio ! [INcENDIO ;
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS ) .
1.20.5.4, TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 93.70 | AoiRclPiOISCloie eniEoldS 29.5I| | SISTEMA DE ALARME DE 93,70
AF 12/2015 incéndio INCENDIO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, ) )
1.20.5.5. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 93,70 |Conforms projeto preventivo de 29,5 | 3ISTEMA DE ALARME DE 93,70
incéndio INCENDIO
AF_12/2015
12056 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, UN 400 Conforme projeto preventivo de 29 51| | SISTEMA DE ALARME DE 400
2096, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2% lincendio >l iIncEnDIO ‘
12057, CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,00 |SSASITElPOISClS SnEolS 20.5I| | SISTEMA DE ALARME DE 1,00
incéndio INCENDIO
1.20.6. CENTRAL DE GAS - 2 X P45 =
CENTRAL DE GAS - 2 X P45 (INCLUSO TUBULAGOES, ESTRUTURA, Conforme projeto preventivo de P
1.20.6.1. ESQUADRIAS, ALVENARIA, PINTURA) UND 100 e 45.Cll | CENTRAL DE GAS 1,00
1.20.6.2. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,00 ﬁgg:glrge preiciclorerenivolds 45.Cll | CENTRAL DE GAS 1,00
1.20.7. SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA =
1.20.7.1. §¢P1T2?2R01T;Po FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 Conforme projeto SPDA 30.5 | sPpA 18,00
ELETRODUTO PVC 40MM (1 % ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.20.7.2. INSTALAGRO. AF 12/2017 UN 54,00 |18x3,00m 30.81 |sPDA 54,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - )
1.20.7.3. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2017 M 309,25 |Conforme projeto SPDA 30.SH [SPDA 309,25
1.20.7.4. ﬁ\";’;ADLEAé'/‘X%M'N'O 8,17X22,22MM PARA PARA-RAIO - FORNECIMENTO B M 465,52 | Conforme projeto SPDA 30.5 | sPpA 465,52
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRA-MOLDADO, DIAMETRO DE )
1.20.7.5. 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M. SEM FUNDO E COM TAMPA UN 19,00 |Conforme projeto SPDA 30.SH |SPDA 19,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E )
1.20.7.6. INSTALAGAO. AF 12/2017 UN 19,00 |Conforme projeto SPDA 30.SH |SPDA 19,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM )
1.20.7.7. SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 19,00 |Conforme projeto SPDA 30.SH |SPDA 19,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM )
1.20.7.8. TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM UN 18,00 |Conforme projeto SPDA 30.SH |SPDA 18,00
1.20.7.9. CAIXA EQUALIZACAO TERRA 210X210X090, FORNECIMENTO E UND 1,00 |Conforme projeto SPDA 30.5 | sPpA 1,00
INSTALACAO
1.21. INSTALACOES ELETRICAS -
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM ,
1.21.0.1. CAIXA DE SOBREPOR, (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). UND 1,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 1,00
AF_07/2020_P (SINAPI 101532)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM ) " .
1.21.0.2. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 99,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN[ |INST. ELETRICA 99,00
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CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO . o -
1.21.0.3. E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 263,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN[ |INST. ELETRICA 263,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM . o -
1.21.0.4. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 12,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN|[ |INST. ELETRICA 12,00
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN ' - .
1.21.0.5. 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 36,00 Conforme projeto elétrico 32.IN[ |INST. ELETRICA 36,00
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN . e -
1.21.0.6. 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 80,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN[|INST. ELETRICA 80,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.21.0.7. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.076,10 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 2.076,10
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.21.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4.787,40 | Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 4.787,40
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.21.0.9. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 33,10 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 33,10
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.21.0.10. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 114,40 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 114,40
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.21.0.11. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 70,20 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 70,20
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.21.0.12. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 56,60 |Conforme projeto elétrico 32.IN| [INST. ELETRICA 56,60
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.21.0.13. AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 150,80 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 150,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.21.0.14. AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 75,60 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 75,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.21.0.15. AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 15,60 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 15,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE ) - .
1.21.0.16. E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 7,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN||INST. ELETRICA ACABAMENTO 7,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E ) - .
1.21.0.17. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 33,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN||INST. ELETRICA ACABAMENTO 33,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T )
1.21.0.18. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [/NST. ELETRICA ACABAMENTO 3,00
AF_12/2015
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E . o -
1.21.0.19. PLACA - FORNECGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 11,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 11,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E . o -
1.21.0.20. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
1.21.0.21. MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| |INST. ELETRICA ACABAMENTO 1,00
INSTALACAO. AF 12/2015
121022 TOMADA2P+T10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2 UN 241,00 | Conforme projeto elétrico 33.N| |INST. ELETRICA ACABAMENTO 241,00
(CAIXA + MODULO)
TOMADA (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - } - .
1.21.0.23. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 22,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 22,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - } - .
1.21.0.24. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 6,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - } - .
1.21.0.25. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 22,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 22,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - } - .
1.21.0.26. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 48,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 48,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - } - .
1.21.0.27. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - } - .
1.21.0.28. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - } - .
1.21.0.29. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - } - .
1.21.0.30. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - } - .
1.21.0.31. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE } - .
1.21.0.32. 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 3,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 3,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, } - .
1.21.0.33. CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 24,00 |Conforme projeto elétrico 33.IN| [INST. ELETRICA ACABAMENTO 24,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
1.21.0.34. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 57,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 57,00
E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
1.21.0.35. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 463,40 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 463,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.21.0.36. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 153,20 |Conforme projeto elétrico 32.IN| |INST. ELETRICA 153,20
E INSTALACAO. AF_12/2021
1.21.0.37. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 182,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN| [INST. ELETRICA 182,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, } - .
1.21.0.38. COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 215,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN| [INST. ELETRICA 215,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, } - .
1.21.0.39. COM 2" E CUNHA DE FIXACAO UN 15,00 |Conforme projeto elétrico 32.IN| [INST. ELETRICA 15,00
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1.21.0.40. Q%TAAgmAPEE'CRSNEH'\;'\%%OF&':%’XSMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 1.110,00 |Conforme projeto elétrico 32.N||INST. ELETRICA 1.110,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
121.041.  TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 196,70 Conforme projeto elétrico 32.IN||INST. ELETRICA 196,70
AF 1212015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
121042.  ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 13,80 Conforme projeto elétrico 32.N||INST. ELETRICA 13,80
E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
121.043.  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 920,10 |Conforme projeto elétrico 32.IN||INST. ELETRICA 920,10
INSTALACAO. AF 12/2015
1.21.0.44. WMF":)’*RF;'é&ﬁg@'ﬁ?&‘g#f&%ﬁg'EE gng;'ZPOR' COMLED DE 12/13 UN 263,00 | Conforme projeto elétrico 33.N| |INST. ELETRICA ACABAMENTO 263,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
121045  GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 UND 5,00 Conforme projeto elétrico 32.N||INST. ELETRICA 5,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
121046. | BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 4,00 |Conforme projeto elétrico 32.N||INST. ELETRICA 4,00
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.22. INSTALAGOES ESPECIAIS -
1.22.01. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 20,00 |[SaoIRSlEIRISliElistalaces 35, |/NST- TV, TELEFONE E LOGICA 29,00
especiais ACABAMENTOS
19202 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 7 0o |Conforme projeto de instalagdes | |45 | |INST. TV, TELEFONE E LOGICA 200
e AF 11/2019 } especiais " ||ACABAMENTOS !
19203 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO N 400 Conforme projeto de instalagoes | |5 | |INST. TV, TELEFONE E LOGICA 00
2203 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 00 | o speciais N acasamentos :
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Conforme broieto de instalactes
12204, CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 247,20 | Sonforme prel ¢ 34.N||INST. TV, TELEFONE E LOGICA 247,20
INSTALACAO. AF_12/2015 P
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ) ) _
1.22.05. ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO| M 9050 |epenclpiOSiCldelinstalacoes 35.IN ’N(;ST' v, TELOE'SEONE ELOGICA 99,50
E INSTALACAO. AF_12/2021 especials ACABAMENT
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ) ) ~ .
1.22.0.6. DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 60,50 |cmmamnalaioicSllelineaiacses 35N |/VST. TV, TELEFONE E LOGICA 60,50
INSTALAGAO. AF_11/2019 especiais ACABAMENTOS
12207 CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E M 3220 Conforme projeto de instalagdes 35N INST. TV, TELEFONE E LOGICA 3290
2207. INSTALACAO 20 | especiais N |acasamenTos ’ :
12208 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 162.00 Conforme projeto de instalagdes 35N INST. TV, TELEFONE E LOGICA 162.00
2208 INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 00 | especiais N |acasamenTos :
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM ) ) _
1.22.09. CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,  UN 5,00 g;’";‘;’:: projeto de instalagBes - (Y ,ILI\VC“SATE,Z\—I\\;E-II—\IE#(ID_:‘;:ONE ELOGICA 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 P
1.23. INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO :
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CONSTRUCA

Item

1.23.0.1.

Descricao

INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 20.000 BTUS

Unidade

Quantidade

127,66

Memoéria de Calculo

Conforme projeto de climatizagao

Agrupador de Eventos

44.IN

INFRAESTRUTURA AR
CONDICIONADO

-
N

127,66

1.23.0.2.

CAIXA DE PASSAGEM REVERSIVEL PARA AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

23,00

Conforme projeto de climatizagao

44.IN

INFRAESTRUTURA AR
CONDICIONADO

23,00

1.24.

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

1.24.1.

INSTALACOES HIDROSANITARIAS - ESGOTO

1.24.1.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

9,00

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

9,00

1.24.1.2.

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN

1,00

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

1,00

1.24.1.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

13,00

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

13,00

1.24.1.4.

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)

UN

1,00

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

1,00

1.24.1.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

1,00

1.24.1.6.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

96,80

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

96,80

1.241.7.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

24,00

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

24,00

1.24.1.8.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

46,10

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

46,10

1.24.1.9.

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

33,30

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

33,30

1.24.1.10.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

4,90

Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

4,90
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N° OPERACAO |
0
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Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborit

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

CONSTRUCA

Item

1.24.2.

Descricao

INSTALACOES HIDROSANITARIAS - VENTILACAO

Unidade

Quantidade Memoéria de Calculo

Agrupador de Eventos

-
N

1.24.21.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

27,10 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

27,10

1.24.2.2.

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

2,00 | Conforme projeto hidrosanitario

37.IN

INST. HIDROSANITARIAS
ACABAMENTOS

2,00

1.24.3.

INSTALACOES HIDROSANITARIAS - PLUVIAL

1.24.31.

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

128,20 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

128,20

1.24.3.2.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

8,10 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

1.24.3.3.

CAIXA DE AREIA 60X60X60M, EM ALVENARIA, SEM GRELHA (REF SINAPI-C
72285)

UND

7,00 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

1.24.4.

INSTALACOES HIDROSANITARIAS - AGUA FRIA

1.24.41.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00 | Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

1.24.4.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

UN

19,00 |Conforme projeto hidrosanitario

37.IN

INST. HIDROSANITARIAS
ACABAMENTOS

1.24.4.3.

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

243,50 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

243,50

1.24.4.4.

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

165,10 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

165,10

1.24.4.5.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

22,80 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

22,80

1.24.46.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

UN

19,00 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN|

INST. HIDROSANITARIAS

19,00

1.24.4.7.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00 |Conforme projeto hidrosanitario

36.IN

INST. HIDROSANITARIAS

20,00
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A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0 0| |Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu
g S
o =)
2 X
g, FRENTES DE OBRA: =
20 2]
gt 2
22 [sXe)
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.24.4.8. 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5,00 |Conforme projeto hidrosanitario 36.IN| [INST. HIDROSANITARIAS 5,00
INSTALACAO. AF 06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.24.4.9. 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00 |Conforme projeto hidrosanitario 36.IN| | INST. HIDROSANITARIAS 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, COM TAMPA E COM i
1.24.4.10. ACESSORIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO (REF. UND 2,00 |Conforme projeto hidrosanitario 37.IN INST. HIDROSANITARIAS 2,00
ACABAMENTOS
SINAPI-C 88503)
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500 LITROS, COM TAMPA E COM i
1.24.4.11. ACESSORIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO (REF. UND 1,00 |Conforme projeto hidrosanitario 37.IN INST. HIDROSANITARIAS 1,00
ACABAMENTOS
SINAPI-C 88503)
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALACAO DE BOMBA EM ACO
ROSCAVEL, DN SUCGAO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA . . s INST. HIDROSANITARIAS
1.24.4.12. EDIFICACAO ATE 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 [eetiommelpioisioliciceanitaze 37N | acaBamENTOS 15e
AF_06/2016
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A40 M, Q0,6 A . . e INST. HIDROSANITARIAS
1.24.4.13. 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF12/2020 UN 1,00 |Conforme projeto hidrosanitario 37.IN ACABAMENTOS 1,00
1.25. ESQUADRIAS -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: . T d
1.25.0.1. DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA UN 18,00 |Conforme projeto arquiteténico 39.E{ [ESQUADRIAS - PORTAS 18,00
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: . Loa d
1.25.0.2. DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 21,00 |Conforme projeto arquitetonico 39.E{ [ESQUADRIAS - PORTAS 21,00
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
1.25.0.3. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. M2 3,36 |1,60x2,10m 39.EY |[ESQUADRIAS - PORTAS 3,36
AF _12/2019
PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO DE ABRIR, 0,80X1,80M, d
1.25.04. ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (REF SINAPI-C 73838/1) UND 15,00 |15 und 39.E4 |ESQUADRIAS - PORTAS 15,00
1.25.0.5. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO - DE CORRER M2 21,00 F5HE10m * 200x2.45m * 39.E4|ESQUADRIAS - PORTAS 21,00
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO,
1.25.0.6. 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - UN 1,00 |0,80x2,10m (cozinha) 39.EY |[ESQUADRIAS - PORTAS 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, - d
1.25.0.7. FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1,00 |0,80x2,10m (deposito da escada) 39.E{ [ESQUADRIAS - PORTAS 1,00
1.25.0.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 8,80 4,00 x 2,20m (portao de entrada) 39.E{ [ESQUADRIAS - PORTAS 8,80
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO . T d
1.25.0.9. DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 118,67 |Conforme projeto arquiteténico 40.E{ |ESQUADRIAS - JANELAS 118,67
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Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.25.0.10.  |JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (BASCULANTE) M2 12,70 |Conforme projeto arquitetdnico 40.E{ |ESQUADRIAS - JANELAS 12,70
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E ) Lo ]
1.25.0.11. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 129,10 |Conforme projeto arquitetdnico 40.EY |ESQUADRIAS - JANELAS 129,10
INSTALACAO. AF 12/2019
GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR R R ] i
125012, | SUpo e AF 049010 M2 141,80 12,70m? + 129,10m 40.E{ |ESQUADRIAS - JANELAS 141,80
1.26. ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA ELEVATORIA =
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE ACESSORIOS PARA
1.26.0.1. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM UN 34,00 41A ACESSIBILIDADE e
) o ACESSORIOS PARA
1.26.0.2. ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,00 | Conforme projeto arquitetdnico 41.A( ACESSIBILIDADE 6,00
REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ACO INOX ACESSORIOS PARA
1.26.0.3. AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A M2 4,32 |0,90%0,40x2x6 banheiros 41.A¢ 4,32
ACESSIBILIDADE
QUENTE, FOSCO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, ) o ACESSORIOS PARA
1.26.04. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 (ecpforpelprojetofaighiieisaico AU A cESSIBILIDADE (200
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, ) o ACESSORIOS PARA
1.26.05. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 7.00 (eenformelprojetelargtiteionico 4A A CESSIBILIDADE 200
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, ) o ACESSORIOS PARA
1.26.06. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 (ecpforpelprojetofaigiiie saico AU A cESSIBILIDADE (500
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 ) o ACESSORIOS PARA
1.260.7. CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 Rl SR (IS e Il 41A ACESSIBILIDADE )
PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, PERCURSO ATE 3,60M. ) o .
1.26.0.8. FECHAMENTO EM AGO CARBONO E VIDRO UND 1,00 |Conforme projeto arquitetdnico 38.Pl| |PLATAFORMA ELEVATORIA 1,00
1.27. PINTURAS :
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAGO. 2.202,34m? (interna) + 790,28m? PINTURA DE PAREDES - TINTA
1.27.0.1. AF 082014 M2 299262 | oo 2Pl [} o o 2.992,62
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAGO. R PINTURA DE PAREDES - TINTA
1.27.0.2. AF 082014 M2 1.751,30 |1.751,30m 2Pl [} o o 1.751,30
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2.202,34m? (interna) + 790,28m? PINTURA DE PAREDES - TINTA
1.27.03. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 299262 | 0 terna) 42P1l | AcriLICA Rl
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, R PINTURA DE PAREDES - TINTA
1.27.0.4. DUAS DEMAGS. AE 082014 M2 1.751,30 |1.751,30m 2Pl [} o o 1.751,30
19705, PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. M2 200,80 18X0.80x2,10mx3 + 21x | —— T
AF 01/2021 0,90x2,10mx3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 18x0,80x2,10mx3 + 21x
1.27.06. ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 209.80 | 90x2,10mx3 A43.Bll | PINTURA ESQUADRIAS AR
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. PINTURA DE PAREDES - TINTA
1.27.0.7. AF 06/2014 M2 186,00 Forro de gesso 42 Pl ACRILICA 186,00
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS 70,90m? x 2 lados (paredes de PINTURA DE PAREDES - TINTA
1.27.08. DEMAOS. AF 06/2014 M2 141,80 | ess0) 42P1l | acriLicA 0
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1.28. CALCADAS EXTERNAS =
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM )
1.28.0.1. REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 150,48 |Conforme projeto 48.C/|| |CALCADA EXTERNA 150,48
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO ESTAMPADO
1.28.0.2. MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO . (REF. M2 177,80 |Conforme projeto 48.C| | CALCADA EXTERNA 177,80
SINAPI-C 94995)
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, .
1.28.0.3. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 27,90 |Conforme projeto 48.C/| |CALCADA EXTERNA 27,90
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.28.0.4. 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 116,40 |Conforme projeto 48.C)| [ CALCADA EXTERNA 116,40
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF 06/2016
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 )
1.28.0.5. CM. E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,10 |Conforme projeto 48.C/|| |CALCADA EXTERNA 1,10
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR |
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Descricao Unidade

Quantidade

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.0.2. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 18,45
AF_02/2016
11.03 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 35.00
T MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 !
11.04 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, M2 10.66
T NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 !
11.05 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 7315
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 !
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.2.0.1.
AF_12/2017
1202, REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 65,26
AF_12/2017
1203 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, M3 65.24
e SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1204 REMOGCAO DE PAREDES DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA M2 8136
T MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1205 REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE M2 198.87
e FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1206 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M3 2870
T MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.2.0.7. UN 9,00
AF_12/2017
1208 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA M2 808.20
R COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1209 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM M2 202,47
e REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.2.0.10. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 183,32
PMv3.0.4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA'X A Meméria de Célculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

R

1.3.0.1.

Descricao

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_06/2017

1.3.0.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_06/2017

1.3.0.3.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

1.3.04.

1.4.0.1.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF _04/2016

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

1.4.0.2.

ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

1.4.0.3.

1.5.1.1.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

1.5.1.2.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.5.1.3.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

1.5.1.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

1.5.1.5.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.5.1.6.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

1.5.1.7.

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

1.5.1.8.

PMv3.0.4

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017
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CAIXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.5.21.

Descricao

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

Unidade

M3

Quantidade

15,57

1.5.2.2.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

286,00

1.5.2.3.

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

287,70

1.5.24.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

127,00

1.5.2.5.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

224,70

1.5.2.6.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

44,80

1.5.2.7.

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

164,90

1.5.2.8.

1.5.3.1.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

M2

M3

233,50

35,82

1.5.3.2.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

668,40

1.5.3.3.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

181,00

1.56.3.4.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

392,60

1.5.3.5.

1.6.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M2

M3

238,77

741

1.6.1.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

296,70

1.6.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

41,30

PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Item

1.6.1.4.

Descricao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

149,20

1.6.1.5.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

171,20

1.6.1.6.

1.6.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M2

M3

99,13

16,96

1.6.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

299,60

1.6.2.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

268,90

1.6.2.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

151,40

1.6.2.5.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

174,70

1.6.2.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

180,40

1.6.2.7.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

220,30

1.6.2.8.

1.6.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (11+4). INCLUSO ARMADURA DE
DISTRIBUICAO. AF_11/2020 (SINAPI 101963)

M2

UND

239,68

99,70

1.6.3.2.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021

M3

29,83

PMv3.0.4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA'X A Meméria de Célculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Item

1.6.3.3.

Descricao

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

267,20

1.6.3.4.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

353,90

1.6.3.5.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

537,30

1.6.3.6.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

342,40

1.6.3.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

141,50

1.6.3.8.

1.6.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M2

M3

45,76

6,67

1.6.4.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

216,50

1.6.4.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

19,20

1.6.4.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

125,80

1.6.4.5.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

152,60

1.6.4.6.

1.6.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M2

M3

85,36

12,66

1.6.5.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

284,00

PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camborit
Item Descricao Unidade Quantidade
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.5.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 208,90
AF _06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.5.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 148,10
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.5.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 192,50
AF _06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.5.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 226,80
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.6.5.7. METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, M2 179,92
18 UTILIZACOES. AF 09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.6.6.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 78,80
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS
16.6.2 COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO M3 2836
R BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E !
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021
1663 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 258 90
R ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
16.6.4 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 24910
R ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1665 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 469 30
R ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
16.6.6 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 69.90
B ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1667 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 38220
R ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
1.6.6.8. CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 142,60
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
1.6.6.9. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 M2 282,40
UTILIZACOES. AF_09/2020
PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.7.0.1.

Descricao

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Unidade

M3

Quantidade

2,34

1.7.0.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

91,80

1.7.0.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

52,10

1.7.04.

1.8.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M2

M3

26,52

1.8.0.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

27,00

1.8.0.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

24,50

1.8.0.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

17,80

1.8.0.5.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

33,90

1.8.0.6.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

33,40

1.8.0.7.

1.9.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021

M2

M3

22,87

2,20

1.9.0.2.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

69,60

1.9.0.3.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

53,90

PMv3.0.4
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CAIXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.9.0.4.

Descricao

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

19,40

1.9.0.5.

1.10.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M2

M3

14,60

1.10.0.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.10.0.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.10.0.4.

1.11.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M2

M3

21,08

1.11.0.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.11.0.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

24,50

1.11.0.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,20

1.11.0.5.

1.12.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021

M2

M3

22,87

1.12.0.2.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

24,70
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Item

1.12.0.3.

Descricao

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

30,30

1.12.04.

1.13.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF SINIAPI-C 92725)

M2

M3

14,58

2,40

1.13.0.2.

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

18,60

1.13.0.3.

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG

33,40

1.13.0.4.

1.14.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 8 UTILIZACOES. AF _11/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

19,49

128,33

1.14.0.2.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

686,23

1.14.0.3.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016

18,80

1.14.04.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

2,80

1.14.0.5.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

12,00

1.14.0.6.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

119,30

1.14.0.7.

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

43,85

1.14.0.8.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL.
AF_10/2015

M2

55,05
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Item

1.14.0.9.

1.15.0.1.

Descricao

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM
PLACA ST, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Unidade

M2

M2

Quantidade

70,90

1.680,95

1.15.0.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

120,80

1.15.0.3.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, EM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1.680,95

1.15.0.4.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

120,80

1.15.0.5.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

425,30

1.15.0.6.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2

242,05

1.15.0.7.

FORRO DE GESSO ACARTONADO

M2

244,80

1.15.0.8.

1.16.0.1.

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2

186,00

219,93

1.16.0.2.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E=4 CM
AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

M2

505,33

1.16.0.3.

REVESTIMENTO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

M2

1.301,65

1.16.0.4.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

837,60
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Item Descricao Unidade Quantidade

1.16.0.5. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 “ 18,20 ‘
| |

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.17.0.2. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 22,00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.17.0.1. UN 5,00 ‘

1.17.0.3. AF_01/2020 UN 22,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 44 x 35,5CM OU EQUIVALENTE,
117.0.4 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E UN 7.00
T ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, ’
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
117.05 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN 200
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
117.06 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E M2 1130

INSTALACAO.(SINAPI 86889)

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.17.0.7. EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 16,00
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
1.17.0.9. AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE

1.17.0.8. UN 22,00

1.17.0.10. COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00
TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.17.0.11. AF 01/2020 UN 1,00
117.012 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, UN 1.00
T CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM ’
|
1.18.0.1 ESTRUTURA METALICA 2 AGUAS, TRATADA, VAO ACIMA DE15M M2 17232
o COLOCADA- TESOURAS - ATE 25KG/M2 !
1.18.02 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM M2 17232
T ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
1.18.03 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE M2 259 60
T FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO !
TRANSPORTE VERTICAL (REF. SINAPI-C 92539)
1.18.0.4. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 259,60
PMv3.0.4
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Unidade

Descricao

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

1.18.0.5. M2

Quantidade

259,60

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M
AF_07/2019

1.18.0.6.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

1.18.07. 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF 07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

11808 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF 07/2019

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

1.18.0.9.

VIGA METALICA COM TUBO QUADRADO METALON, 100 MM X 100 MM, E=
3,00, COM CONEXOES PARAFUSADAS, PINTADO, INCLUSOS MAO DE M
OBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.18.0.10.

1.18.0.11. COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1.20.2.1.

1.19.0.1. SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO M 470
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
11900, CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EMACO " 63.10

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100
(4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1.20.2.2.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1.20.2.3. UN

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1.20.2.4. UN
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Item Descricao Unidade Quantidade
1.20.2.5. I:;'IIJVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X UN 1.0
1.20.2.6. '1I'/EZDE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 UN 1.0
1.20.2.7. TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 3,0
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
1.20.2.8. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1.20.2.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO UN 10
e E INSTALACAO. AF 08/2021 '
1.20.2.10 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - UN 10
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ’
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
1.20.2.11 ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE UN 400
e INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF 10/2020
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M,
1.20.2.12. TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA UN 4,00
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
120213 HIDRANTE DE RECALQUE COM REGISTRO, FORNECIMENTO E UN 10
e INSTALACAO '
\
1.20.3.1. PLACA DE SINALIZAGAO FACE UNICA COM LAMPADA DE LED UN 7,0
1.20.3.2. PLACA DE SINALIZAGCAO DUPLA FACE COM LAMPADA DE LED PC 9,0
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.20.3.3. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 16,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
12034 PLACA DE SINALIZACAO NO NUMERO DO PAVIMENTO, EM PVC 2MM ANTI- UN 400
R CHAMAS (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORM NBR 13434) ’
\
1.20.4.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 48.00
T REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
1.00.4.2 BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 pC 30
T FAROIS DE 55W ’
|
1.20.5.1. ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) UN 4,0
1.20.5.2. SINALIZADOR AUDIVISUAL PARA CENTRAL DE ALARM UND 4,0
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Item Descricao Unidade Quantidade
1.20.5.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM, FORNECIMENTO E UN 500
e INSTALACAO. AF_11/2019 ’
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.20.5.4. TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 93,70
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.20.5.5. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 93,70
AF_12/2015
12056 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, UN 400
e INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
1.20.5.7. CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES PC 1,0
|
1.20.6.1 CENTRAL DE GAS - 2 X P45 (INCLUSO TUBULAGCOES, ESTRUTURA, UND 10
e ESQUADRIAS, ALVENARIA, PINTURA) ’
1.20.6.2. ABRIGO ALUMINIO P/ VALVULA DE GAS 32X60X20CM UND 1,0
1.20.71. 2’/:\P1T2?2F?’);I'_I,P0 FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00
ELETRODUTO PVC 40MM (1 %) PARA SPDA - FORNECIMENTO E
12072 INSTALACAO. AF_12/2017 UN 54,00
120.7.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 30025
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 ’
FITA DE ALUMINIO 3,17X22,22MM PARA PARA-RAIO - FORNECIMENTO E
1.20.7.4. INSTALAGAO M 465,52
120.75 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRA-MOLDADO, DIAMETRO DE UN 19.00
o 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA ’
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.2076. INSTALACAO. AF_12/2017 UN 18,00
1.20.7.7 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM UN 19.00
U SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 ’
120.7.8 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM UN 18.00
o TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM ’
CAIXA EQUALIZAGAO TERRA 210X210X090, FORNECIMENTO E
1.20.7.9. INSTALAGAO UND 1,0
\
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM
1.21.0.1. CAIXA DE SOBREPOR, (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). UND 1,00
AF_07/2020_P (SINAPI 101532)
121.0.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 9900
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ’
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Item

1.21.0.3.

Descricao

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

Unidade

UN

Quantidade

263,00

1.21.0.4.

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

12,00

1.21.0.5.

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

36,00

1.21.0.6.

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

80,00

1.21.0.7.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2.076,10

1.21.0.8.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

4.787,40

1.21.0.9.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

33,10

1.21.0.10.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

114,40

1.21.0.11.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

70,20

1.21.0.12.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

56,60

1.21.0.13.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

150,80

1.21.0.14.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

75,60

1.21.0.15.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

15,60

1.21.0.16.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

7,00

1.21.0.17.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

33,00

1.21.0.18.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

3,00
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CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Meméria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camborit
Item Descricao Unidade Quantidade
121.019 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)J 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 11.00
T PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 '
1.21.0.20 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS)J 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 3.00
o PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 '
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
1.21.0.21. MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
1.21.0.22. (CAIXA + MODULO) UN 241,00
TOMADA (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.21.0.23. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 22,00
1.21.0.24. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 6.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.21.0.25. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 2200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.21.0.26. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 48.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 !
1.21.0.27. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 !
1.21.0.28. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 300
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.21.0.29. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 300
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 !
1.21.0.30 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 200
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 !
1.21.0.31. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020 !
1.21.0.32. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 300
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 !
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
1.21.0.33. CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 24,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
1.21.0.34. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 57,00
E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
1.21.0.35. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 463,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.21.0.36. ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 153,20
E INSTALACAO. AF_12/2021
1.21.0.37. ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 200X50MM C/ TAMPA M 182,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
1.21.0.38. COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 215,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
1.21.0.39. COM 2" E CUNHA DE FIXACAO UN 15,00
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

CA'X A Meméria de Célculo - (SELECIONAR)

#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camborit
Item Descricao Unidade Quantidade
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
1.21.0.40. COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 1.110,00
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.21.0.41. TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 196,70
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
1.21.0.42. ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 13,80
E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.21.0.43. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 920,10
INSTALACAO. AF 12/2015
1.01.0.44. LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 263.00
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022 !
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1.21.0.45. GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 UND 5,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.21.0.46. BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 4,00
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.22.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 29,00
1.92.0.2. /T\(F)hﬁ%g\m TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.00
1.92.0.3. TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO UN 4.00
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) ’
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.22.04. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 247,20
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.22.0.5. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 99,50
E INSTALACAO. AF 12/2021
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
1.22.0.6. DISTRIBUIGCAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 60,50
INSTALACAO. AF_11/2019
CABO COAXIAL RG6 P/ ANTENA DE TV - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
1.22.0.7. INSTALAGAO M 32,20
12208 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO M 162.00
T INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 !
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
1.22.0.9. CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
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CAIXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.23.0.1.

Descricao

INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 20.000 BTUS

Unidade

Quantidade

127,66

1.23.0.2.

1.24.1.1.

CAIXA DE PASSAGEM REVERSIVEL PARA AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UND

UN

23,00

1.24.1.2.

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN

1.24.1.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1.24.1.4.

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)

UN

1.24.1.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1.24.1.6.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

96,80

1.24.1.7.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

24,00

1.24.1.8.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

46,10

1.24.1.9.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

33,30

1.24.1.10.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

4,90
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CAIXA

Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

N° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.24.21.

Descricao

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

Unidade

Quantidade

27,10

1.24.2.2.

1.24.31.

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

2,00

128,20

1.24.3.2.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

8,10

1.24.3.3.

1.24.41.

CAIXA DE AREIA 60X60X60M, EM ALVENARIA, SEM GRELHA (REF SINAPI-C
72285)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UND

UN

7,00

2,00

1.24.4.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

UN

19,00

1.24.4.3.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

243,50

1.24.4.4.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

165,10

1.24.45.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

22,80

1.24.46.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

19,00

1.24.4.7.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

20,00
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Meméria de Calculo - (SELECIONAR)

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camborit
Item Descricao Unidade Quantidade
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.24.4.8. 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5,00
INSTALACAO. AF 06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.24.4.9. 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, COM TAMPA E COM
1.24.4.10. ACESSORIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO (REF. UND 2,00
SINAPI-C 88503)
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500 LITROS, COM TAMPA E COM
1.24.4.11. ACESSORIOS - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO (REF. UND 1,00
SINAPI-C 88503)
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALACAO DE BOMBA EM ACO
124.412 ROSCAVEL, DN SUCGAO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA UN 100
e EDIFICAGAQ ATE 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
AF_06/2016
124413 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A40 M, Q06 A UN 1.00
T 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 '
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1.95.0.1 PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 18.00
e DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA ’
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1.95.0.2. PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 21.00
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM !
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
1.25.0.3. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. M2 3,36
AF_12/2019
1.95.0.4. PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO DE ABRIR, 0,80X1,80M, UND 15.00
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (REF SINAPI-C 73838/1) !
1.25.0.5. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO - DE CORRER M2 21,00
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO,
1.25.0.6. 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.95.0.7 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, M2 1.00
e FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
1.25.0.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 8,80
1.95.0.9. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 118.67
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA 0 0 Prefeitura Municipal de Balneario Camborit
Item Descricao Unidade Quantidade
1.25.0.10. JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (BASCULANTE) M2 12,70
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
1.25.0.11 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 12910
e FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF 12/2019
GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
125012 1,505 DE 3/4". AF 04/2019 M2 141,80
1.26.0.1 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE UN 34.00
T PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E =6 MM ’
1.26.0.2. ALARME AUDIOVISUAL PNE/PCD UND 6,00
REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ACO INOX
1.26.0.3. AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A M2 4,32
QUENTE, FOSCO)
1.96.0.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 12.00
e FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.26.05 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 7.00
e FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.26.06 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 18.00
e FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
126.07 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 M2 135
e CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO i
1.26.0.8 PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, PERCURSO ATE 3,60M. UND 100
T FECHAMENTO EM ACO CARBONO E VIDRO '
1.97.01. QEL:)%;%:? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 2.992,62
1.97.0.2. QEL:)%;%:? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 1.751,30
APEICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.27.08. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 299262
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
1.27.04. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ' M2 1.751,30
1.27.05. /F;::NB?/ZQ;UNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. M2 209,80
197.06 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 209.80
T ACETINAI?O EM MADEIRA, 2 DEMAOS. A'F701/2021 _ !
1.97.0.7. QEL:)%;%:? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 186,00
APEICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
1.27.08. DEMAOS. AF 06/2014 M2 141,80
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA'XA Memodria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

N° SICONV

0

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneario Camborit

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

1.28.

Descricao

CALCADAS EXTERNAS

Unidade

Quantidade

1.28.0.1.

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

150,48

1.28.0.2.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO ESTAMPADO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO . (REF.
SINAPI-C 94995)

M2

177,80

1.28.0.3.

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

27,90

1.28.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

116,40

PMv3.0.4

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25
CM, MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Balnedrio Camboriu

Local

terca-feira, 29 de novembro de 2022

Data

M2

Responsavel Técnico

Nome: RAFAEL CALISTRO BORBA
CREA/CAU: 093.243-9

ART/RRT:

4444
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