Haste de Aterramento 5/8" x 2400mm

REDE CELESC 13,8kV
Alim. CBUO9

- - ®
#50mm?
Caixa de Inspecao do Aterramento
30x30x40cm (Ver Desenho n° 40

da Norma N-321.0002 - Celesc)

Chave fusivel 15kV 100A
Elo fusivel 15K - Poste Celesc
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#50mm?2
1

Aterramento

25mm? CU/NU <
Para-raios ZnO
BEP Tipo Valvula 12kV 10kA _|_ 3#2 AWG

25mm? CU - Neutro

Transformador Trifasico
>() Classe/Tensao: 15kV/380/220V

Aterramento < SSE/ 1€
50mmz2 CU/NU Poténcia: 300kVA

_| —

Aterramento
25mm? CUNU.  deert

¢ #50mm2

#50mm?
2900

DIAGRAMA
UNIFILAR

Medicao Celesc

3m
#50mm?

Caixa de medicao

25mm? CUINU pyrtes metalicas
nao energizadas

TC Celesc
150/5

— 2#185mm?2 EPR / Fase
PVC 2@4"

S/ ESCALA

#50mm?

3m

Haste de Aterramento

5/8" x 2400mm

0]
5 ~
#lomn EPR Protegao Geral}
CLASSE Il /H"\ 450A 0]
Homm EPR o63AG Barramento cobre 40x5mm ®
CLASSE I ~ B ~ P
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
#16mm? EPR E 10A o Rua Luiz Lopes Gonzaga, n° 1655 - Bairro S&o Vicente - ltajai-SC - CREA/SC n° 050968-0 |
: N [ N
CLASSE Il Estado de Santa Catarina ESCALA:
AMFR)] Prefeitura Municipal de BALNEARIO CAMBORIUJ|  SESCALA |
- (PROJETO 1 (Fe 73567 )
ILUMINAGAO CARGAS UNIFILAR
CABINE 2x185mm?/Fase v LOCAL ALIMENTADOR:
MEDICAO EPR REFERENCIA Rua Angelina CBU09
REFORMA CAlC Mun?cip!os . . TENSAO:
PLANO DE TRABALHO _ - ) . . _ o . - o AYRTON SENNA DA SILVA Municipio de Balneario Camborit - SC 15 kV
O Servigo de Construgéo, em conjunto com a empreiteira devera planejar a execugéo da obra, de acordo com o projeto e a situagéo da rede existente em campo, prevendo os recursos necessarios, materiais, mao-de-obra \_ JAQ )
e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instrugdes Normativa em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitagdo de Desligamento e 1-332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os e N N
procedimentos de seguranga deverao ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deveréo ser conferido em campo antes da execug&o da obra. PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DATA:
TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 73567 OuT/2023
ALERTAI\{IO'Sl QUE: . ) o ) . . » o ) ) . o ) . . FOLHA
Antes do inicio dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, devera desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre a8 empreiteira, atravéz do DTD; Fabn’cio JOSé Satil’o de OIiveira R|Card0 Wagner Sandrl
Apds a concluséo do trabalho, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, apds receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciara a retirada do aterramento, da placa de sinalizagéo e o fechamento : . ENGENHEIRO ELETRICISTA O 2 /O 5
da chave, energizando a rede. \_ Prefeito Municipal CREA N° 20132-5 I )
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