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SAIDA P/
ANTENA

Ø3/4"

CORTE A-A' VISTA LATERAL
ISOLANTE TÉRMICOTELEMEDIÇÃO

SAÍDA PARA ANTENA
ELETRODUTO PVC 3/4"

FLUORESCENTE

1X40W

VER DETALHE "B"

VER DETALHE "A"

JANELA C/
VENEZIANA

PORTA METALICA
C/ VENEZIANA

80
200

MESA
RETRATIL

55 5575(55)

TC
MDR
HS DG

PLANTA BAIXA

A A'

DETALHE "A" DETALHE "B"

CABO DE COBRE NU, SEÇÃO MINIMA 25mm²
POR MEIO DE UM UNICO PONTO(CAIXA BEP)
ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS
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VISTA FRONTAL

PLANO DE TRABALHO
O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra
e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os
procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser conferido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 73567
ALERTAMOS QUE:
Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, atravéz do DTD;
Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento
da chave, energizando a rede.

CABINE DE MEDIÇÃO

Estado de Santa Catarina

AMFRI - 
Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

S/ESCALA

PERIGO

ALTA TENSÃO

RISCO DE
MORTE

Ricardo Wagner Sandri

15 kV

Rua Angelina

OUT/2023

CBU09
Municípios

73567

Município de Balneário Camboriú - SC
REFORMA CAIC 
AYRTON SENNA DA SILVA

Fabrício José Satiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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