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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 133.396,54 0,00

1. ESPAÇO DE COMTEMPLAÇÃO - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .
1.1.1. PLACA DE OBRA - .

1.1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 Padrão CAIXA 1,50m x 3,00m
.
SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.1.1.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 Padrão AMFRI 1,50m x 2,00m
.
SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

1.1.2. TAPUME - .

1.1.2.0.1.
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459 
06/2023)

M2    51,52 23,42m x 2,20m de altura
.
SERVIÇOS INICIAIS 51,52 

1.2. DEMOLIÇÃO - .

1.2.0.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,56 32,57m² x 0,14m
.
DEMOLIÇÃO 4,56 

1.2.0.0.2.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 34,82 Conforme projeto de demolição
.
DEMOLIÇÃO 34,82 

1.2.0.0.3. DEMOLICAO PISO CERAMICO M2 39,44 Conforme projeto de demolição . DEMOLIÇÃO 39,44 

1.2.0.0.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 43,48 Conforme projeto de demolição
.
DEMOLIÇÃO 43,48 

1.2.0.0.5. DEMOLICAO DE CONTRA PISO CONCRETO 8CM M2 39,44 Conforme projeto de demolição . DEMOLIÇÃO 39,44 
1.2.0.0.6. DEMOLICAO DE FORRO M2 39,44 Conforme projeto de demolição . DEMOLIÇÃO 39,44 

1.2.0.0.7.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 13,00 Conforme projeto de demolição
.
DEMOLIÇÃO 13,00 

1.2.0.0.8.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 5,00 Conforme projeto de demolição
.
DEMOLIÇÃO 5,00 

1.3. PAREDES E DIVISÓRIAS - .
1.3.1. PAREDE DE ALVENARIA - .

1.3.1.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 32,57 Conforme projeto arquitetônico
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 32,57 

1.3.2. VERGAS E CONTRAVERGAS - .

1.3.2.0.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,20 2 portas de 0,90m = 2 x 1,10m
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 2,20 

1.3.2.0.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 3,30 1 porta de 3,00m = 3,30m
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 3,30 

1.3.2.0.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,70 2 janelas de 0,65m = 2 x 0,85m
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 1,70 

1.3.2.0.4.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,70 2 janelas de 0,65m = 2 x 0,85m
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 1,70 

1.3.3. REVESTIMENTO INTERNO - .
1.3.3.1. REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE - .

1.3.3.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 97,13 
Pilates: 59,32m³ + Banheiros: 
37,81m²

.
PAREDES E DIVISÓRIAS 97,13 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Secretaria da Pessoa Idosa 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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1.3.3.1.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 97,13 
Pilates: 59,32m³ + Banheiros: 
37,81m²

.

PAREDES E DIVISÓRIAS 97,13 

1.3.3.2. REVESTIMENTO INTERNO - PISO - .

1.3.3.2.1.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 39,10 Pilates + Banheiros: 39,10m³

.

PAREDES E DIVISÓRIAS 39,10 

1.3.3.2.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 39,10 Conforme projeto arquitetônico
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 39,10 

1.3.3.2.3. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 22,12 Conforme projeto arquitetônico . PAREDES E DIVISÓRIAS 22,12 

1.3.3.2.4. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,98 0,96m x 2 portas + 3,06m x 1 porta
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 4,98 

1.3.4. REVESTIMENTO EXTERNO - .
1.3.4.1. REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDE - .

1.3.4.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 17,56 Conforme projeto arquitetônico
.
PAREDES E DIVISÓRIAS 17,56 

1.3.4.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 17,56 Conforme projeto arquitetônico

.

PAREDES E DIVISÓRIAS 17,56 

1.4. FORRO - .
1.4.1. FORRO DE GESSO - .

1.4.1.0.1.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS

M2 38,65 Conforme projeto arquitetônico
.
FORRO 38,65 

1.4.1.0.2.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 41,47 Conforme projeto arquitetônico
.
FORRO 41,47 

1.5. ESQUADRIAS - .
1.5.1. PORTAS - .

1.5.1.0.1.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER DE 90X210CM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. (REF 12952/ORSE 06/2023)

UND 3,00 
P01 - Porta de Vidro 0,90m x 2,10m 
- 3 unidades .

ESQUADRIAS 3,00 

1.5.1.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,30 
P02 - Porta de Vidro 3,00m x 2,10m 
- 1 unidade

.

ESQUADRIAS 6,30 

1.5.1.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 
P03 - Porta de madeira de 0,90m x 
2,10m - 1 unidade

.

ESQUADRIAS 1,00 

1.5.2. PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA - .
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1.5.2.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 11,34 
2 portas de 0,90m x 2,10m x 3 
vezes a área da porta = 2 x 0,90m x 
2,10m x 3,0 .

ESQUADRIAS 11,34 

1.5.2.0.2.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 11,34 
2 portas de 0,90m x 2,10m x 3 
vezes a área da porta = 2 x 0,90m x 
2,10m x 3,0 .

ESQUADRIAS 11,34 

1.5.2.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 11,34 
2 portas de 0,90m x 2,10m x 3 
vezes a área da porta = 2 x 0,90m x 
2,10m x 3,0 .

ESQUADRIAS 11,34 

1.5.3. JANELAS - .

1.5.3.0.1.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,85 J01 - 0,65m x 0,65m - 2 unidades

.

ESQUADRIAS 0,85 

1.5.4. SOLEIRA DAS JANELAS - .
1.5.4.0.1. SOLEIRA DE GRANITO 17CM M 1,42 2 janelas de 0,65m = 2 x 0,71m . ESQUADRIAS 1,42 
1.6. PINTURA - .
1.6.1. PINTURA INTERNA - .

1.6.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 97,13 
Pilates: 59,32m² + Banheiros: 
37,81m² .

PINTURA 97,13 

1.6.1.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 97,13 
Pilates: 59,32m² + Banheiros: 
37,81m² .

PINTURA 97,13 

1.6.1.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 97,13 
Pilates: 59,32m² + Banheiros: 
37,81m² .

PINTURA 97,13 

1.6.2. PINTURA EXTERNA - .

1.6.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 119,33 Externo: 119,33m²
.
PINTURA 119,33 

1.6.2.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 119,33 Externo: 119,33m²
.
PINTURA 119,33 

1.6.2.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 119,33 Externo: 119,33m²
.
PINTURA 119,33 

1.6.3. PINTURA DO TETO - .

1.6.3.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 38,62 
Pilates: 30,41m² + Banheiros: 
4,09m² + 4,12m² .

PINTURA 38,62 

1.6.3.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 38,62 
Pilates: 30,41m² + Banheiros: 
4,09m² + 4,12m² .

PINTURA 38,62 

1.6.3.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 38,62 
Pilates: 30,41m² + Banheiros: 
4,09m² + 4,12m² .

PINTURA 38,62 

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .
1.7.1. ÁGUA FRIA - .

1.7.1.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 21,43 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

21,43 
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1.7.1.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,65 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,65 

1.7.1.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 Conforme projeto hidrossanitário
.
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

4,00 

1.7.1.0.4.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 Conforme projeto hidrossanitário
.
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

1,00 

1.7.1.0.5.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

10,00 

1.7.1.0.6.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

5,00 

1.7.1.0.7.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

3,00 

1.7.2. ESGOTO - .

1.7.2.0.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.7.2.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 10,64 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

10,64 

1.7.2.0.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 2,41 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,41 

1.7.2.0.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 24,26 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

24,26 

1.7.3. VENTILAÇÃO - .

1.7.3.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 4,51 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

4,51 
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1.7.3.0.2.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

1,00 

1.7.4. METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS - .

1.7.4.0.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.7.4.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário
.
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.7.4.0.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.7.5. ACESSIBILIDADE - .

1.7.5.0.1.
ALARME AUDIO VISUAL PARA BANHEIRO PCDA, COM UMA BOTOEIRA 
ANTI-PÂNICO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (REF. SINAPI-C 91944 04/2023)

UND 2,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.7.5.0.2.
PLACA DE PROTEÇÃO / CHAPA DE IMPACTO METÁLICA PARA PORTA 
ACESSÍVEL - 40 CM ALTURA FIXADO NA PORTA - (REF. SINAPI-C 
100874/04/2023)

M2 1,44 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

1,44 

1.7.5.0.3. PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário
.
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.7.5.0.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

4,00 

1.7.5.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.7.5.0.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Conforme projeto hidrossanitário
.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

2,00 

1.8. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - .
1.8.1. SISTEMA DE EXTINTORES - .

1.8.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00 Conforme projeto arquitetônico
.
SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
INCÊNDIO

2,00 

1.8.1.0.2.
ABRIGO PARA EXTINTORES EM ALUMÍNIO PADRÃO CORPO DE 
BOMBEIROS

UN 2,00 Conforme projeto arquitetônico
.
SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
INCÊNDIO

2,00 

1.8.2. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA / SINALIZAÇÃO ABANDONO DE LOCAL - .

1.8.2.0.1.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 
(REF. SINAPI-C 100874/04/2023)

UND 6,00 Conforme projeto arquitetônico

.

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
INCÊNDIO

6,00 

1.8.3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - .
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1.8.3.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 Conforme projeto arquitetônico
.
SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
INCÊNDIO

7,00 

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
1.9.1. CAIXAS, INTERRUPTORES E TOMADAS - .

1.9.1.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29,00 

1.9.1.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,00 

1.9.1.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.9.1.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.9.1.0.5.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.9.1.0.6.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19,00 

1.9.1.0.7.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.9.2. CABOS E ELETRODUTOS - .

1.9.2.0.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 119,70 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119,70 

1.9.2.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 446,70 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 446,70 

1.9.2.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 39,40 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39,40 

1.9.2.0.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,60 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 102,60 

1.9.2.0.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,20 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22,20 

1.9.2.0.6.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27,50 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27,50 

1.9.3. DISJUNTORES - .

1.9.3.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,00 

1.9.3.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,00 
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1.9.3.0.3.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.9.3.0.4. DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A 30MA - 230V UN 1,00 Conforme projeto elétrico . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 
1.9.4. CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS - .

1.9.4.0.1.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2,00 Conforme projeto elétrico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.9.4.0.2.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto elétrico

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.9.5. ILUMINAÇÃO - .

1.9.5.0.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 14,00 Conforme projeto arquitetônico
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,00 

1.10. CONTAINER - SPA - .

1.10.0.0.1.

CONTAINER REEFER DE 6,00M COM 3 PORTAS DE CORRER DE 
90X210CM, 3 JANELAS DE 60X40 BASCULANTE, COM PISO CERÂMICO 
MÉDIO PADRÃO, ELÉTRICA (PONTOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR 
CONDICIONADO) E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTORES.

UND 1,00 Conforme projeto arquitetônico

.

CONTAINER - SPA 1,00 

1.10.0.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 500,00 

Peso do CNTR 6,00 m= 24 ton
vazio)= considerado 25 T x
percurso desmobilização =
considerado 20 km= 25 T X 20 KM

.

CONTAINER - SPA 500,00 

1.11. SERVIÇOS EXTERNOS - .
1.11.1. REVESTIMENTO PISO DE CONCRETO - .

1.11.1.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 36,66 
Área em frente aos banheiros: 
25,20m² + Área ao lado Container: 
11,46m² .

SERVIÇOS EXTERNOS 36,66 

1.11.1.0.2.
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2 25,20 
Área em frente aos banheiros: 
25,20m² .

SERVIÇOS EXTERNOS 25,20 

1.11.1.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 25,20 
Área em frente aos banheiros: 
25,20m² .

SERVIÇOS EXTERNOS 25,20 

1.11.2. REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO - .

1.11.2.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

M2 11,46 Área ao lado Container: 11,46m²

.

SERVIÇOS EXTERNOS 11,46 

1.11.2.0.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 11,46 Área ao lado Container: 11,46m² . SERVIÇOS EXTERNOS 11,46 

1.11.2.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE PORCELANATO 
EM RÉGUA DE MADEIRA NATURAL DE 25X14 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 11,46 Área ao lado Container: 11,46m²

.

SERVIÇOS EXTERNOS 11,46 

1.12. SERVIÇOS FINAIS - .
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1.12.0.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 65,56 
Pilates e Banheiros: 39,10m² + 
Container: 15,00m² + Área externa: 
11,46m² .

SERVIÇOS FINAIS 65,56 

1.12.0.0.2.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 
AF_04/2019

M2 17,56 Conforme projeto arquitetônico
.
SERVIÇOS FINAIS 17,56 

.

Balneário Camboriú/SC
Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Calistro Borba
quarta-feira, 16 de agosto de 2023 CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. ESPAÇO DE COMTEMPLAÇÃO - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA - 

1.1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 

1.1.1.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 

1.1.2. TAPUME - 

1.1.2.0.1.
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (REF. SINAPI-C 98459 
06/2023)

M2    51,52 

1.2. DEMOLIÇÃO - 

1.2.0.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,56 

1.2.0.0.2.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 34,82 

1.2.0.0.3. DEMOLICAO PISO CERAMICO M2 39,44 

1.2.0.0.4.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 43,48 

1.2.0.0.5. DEMOLICAO DE CONTRA PISO CONCRETO 8CM M2 39,44 
1.2.0.0.6. DEMOLICAO DE FORRO M2 39,44 

1.2.0.0.7.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 13,00 

1.2.0.0.8.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 5,00 

1.3. PAREDES E DIVISÓRIAS - 
1.3.1. PAREDE DE ALVENARIA - 

1.3.1.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 32,57 

1.3.2. VERGAS E CONTRAVERGAS - 

1.3.2.0.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,20 

1.3.2.0.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 3,30 

1.3.2.0.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,70 

1.3.2.0.4.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,70 

1.3.3. REVESTIMENTO INTERNO - 
1.3.3.1. REVESTIMENTO INTERNO - PAREDE - 

1.3.3.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 97,13 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Secretaria da Pessoa Idosa 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Secretaria da Pessoa Idosa 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.3.3.1.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 97,13 

1.3.3.2. REVESTIMENTO INTERNO - PISO - 

1.3.3.2.1.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 39,10 

1.3.3.2.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 39,10 

1.3.3.2.3. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 22,12 

1.3.3.2.4. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,98 

1.3.4. REVESTIMENTO EXTERNO - 
1.3.4.1. REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDE - 

1.3.4.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 17,56 

1.3.4.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 17,56 

1.4. FORRO - 
1.4.1. FORRO DE GESSO - 

1.4.1.0.1.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS

M2 38,65 

1.4.1.0.2.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

M 41,47 

1.5. ESQUADRIAS - 
1.5.1. PORTAS - 

1.5.1.0.1.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER DE 90X210CM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. (REF 12952/ORSE 06/2023)

UND 3,00 

1.5.1.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,30 

1.5.1.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 

1.5.2. PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.2.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 11,34 

1.5.2.0.2.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 11,34 

1.5.2.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 11,34 

1.5.3. JANELAS - 

1.5.3.0.1.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,85 

1.5.4. SOLEIRA DAS JANELAS - 
1.5.4.0.1. SOLEIRA DE GRANITO 17CM M 1,42 
1.6. PINTURA - 
1.6.1. PINTURA INTERNA - 

1.6.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 97,13 

1.6.1.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 97,13 

1.6.1.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 97,13 

1.6.2. PINTURA EXTERNA - 

1.6.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 119,33 

1.6.2.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 119,33 

1.6.2.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 119,33 

1.6.3. PINTURA DO TETO - 

1.6.3.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 38,62 

1.6.3.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 38,62 

1.6.3.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 38,62 

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 
1.7.1. ÁGUA FRIA - 

1.7.1.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 21,43 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.1.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,65 

1.7.1.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

1.7.1.0.4.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

1.7.1.0.5.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 

1.7.1.0.6.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 

1.7.1.0.7.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 

1.7.2. ESGOTO - 

1.7.2.0.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.7.2.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 10,64 

1.7.2.0.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 2,41 

1.7.2.0.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 24,26 

1.7.3. VENTILAÇÃO - 

1.7.3.0.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 4,51 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.3.0.2.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.7.4. METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS - 

1.7.4.0.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.7.4.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2,00 

1.7.4.0.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.7.5. ACESSIBILIDADE - 

1.7.5.0.1.
ALARME AUDIO VISUAL PARA BANHEIRO PCDA, COM UMA BOTOEIRA 
ANTI-PÂNICO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (REF. SINAPI-C 91944 04/2023)

UND 2,00 

1.7.5.0.2.
PLACA DE PROTEÇÃO / CHAPA DE IMPACTO METÁLICA PARA PORTA 
ACESSÍVEL - 40 CM ALTURA FIXADO NA PORTA - (REF. SINAPI-C 
100874/04/2023)

M2 1,44 

1.7.5.0.3. PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM UN 2,00 

1.7.5.0.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 

1.7.5.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.7.5.0.6.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.8. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - 
1.8.1. SISTEMA DE EXTINTORES - 

1.8.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00 

1.8.1.0.2.
ABRIGO PARA EXTINTORES EM ALUMÍNIO PADRÃO CORPO DE 
BOMBEIROS

UN 2,00 

1.8.2. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA / SINALIZAÇÃO ABANDONO DE LOCAL - 

1.8.2.0.1.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 
(REF. SINAPI-C 100874/04/2023)

UND 6,00 

1.8.3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.8.3.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
1.9.1. CAIXAS, INTERRUPTORES E TOMADAS - 

1.9.1.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29,00 

1.9.1.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 

1.9.1.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 

1.9.1.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 

1.9.1.0.5.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 

1.9.1.0.6.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 

1.9.1.0.7.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 

1.9.2. CABOS E ELETRODUTOS - 

1.9.2.0.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 119,70 

1.9.2.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 446,70 

1.9.2.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 39,40 

1.9.2.0.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,60 

1.9.2.0.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,20 

1.9.2.0.6.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27,50 

1.9.3. DISJUNTORES - 

1.9.3.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 

1.9.3.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 
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1.9.3.0.3.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2,00 

1.9.3.0.4. DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A 30MA - 230V UN 1,00 
1.9.4. CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS - 

1.9.4.0.1.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2,00 

1.9.4.0.2.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.9.5. ILUMINAÇÃO - 

1.9.5.0.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 14,00 

1.10. CONTAINER - SPA - 

1.10.0.0.1.

CONTAINER REEFER DE 6,00M COM 3 PORTAS DE CORRER DE 
90X210CM, 3 JANELAS DE 60X40 BASCULANTE, COM PISO CERÂMICO 
MÉDIO PADRÃO, ELÉTRICA (PONTOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR 
CONDICIONADO) E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTORES.

UND 1,00 

1.10.0.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 500,00 

1.11. SERVIÇOS EXTERNOS - 
1.11.1. REVESTIMENTO PISO DE CONCRETO - 

1.11.1.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 36,66 

1.11.1.0.2.
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2 25,20 

1.11.1.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 25,20 

1.11.2. REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO - 

1.11.2.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

M2 11,46 

1.11.2.0.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 11,46 

1.11.2.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE PORCELANATO 
EM RÉGUA DE MADEIRA NATURAL DE 25X14 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 11,46 

1.12. SERVIÇOS FINAIS - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma Secretaria da Pessoa Idosa 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.12.0.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 65,56 

1.12.0.0.2.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 
AF_04/2019

M2 17,56 

Balneário Camboriú/SC
Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
ART/RRT: 
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