

Data: junho/2024 (rev01)

**Responsáveis Técnicos**

João Luiz  
Arq  
CA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Objeto: TRECHO SUL NOVA ORLA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Localização: Orla Praia Central - Balneário Camboriú/SC

Tipo de Serviço: Urbanização

Data: junho/2024 (rev01)

MEMORIAL QUANTITATIVO								
Estaca	Estraqueamento				Comprimento do trecho (m)			
	Início do Trecho		Fim do trecho			Conexões		Espera no muro de contenção (unid.)
	Km	m	Km	m		Luva PEAD por eletrofusão 160mm (unid.)	Execução de solda PEAD 160mm (unid.)	
4+260	4	250,00	4	270,00	20,00	-	-	-
4+280	4	270,00	4	290,00	20,00	-	-	-
4+300	4	290,00	4	310,00	20,00	-	-	1,00
4+320	4	310,00	4	330,00	20,00	-	-	-
4+340	4	330,00	4	350,00	20,00	-	-	1,00
4+360	4	350,00	4	370,00	20,00	-	-	-
4+380	4	370,00	4	390,00	20,00	-	-	-
4+400	4	390,00	4	410,00	20,00	-	-	1,00
4+420	4	410,00	4	430,00	20,00	-	-	1,00
4+440	4	430,00	4	450,00	20,00	1,00	1,00	-
4+460	4	450,00	4	470,00	20,00	-	-	-
4+480	4	470,00	4	490,00	20,00	-	-	1,00
4+500	4	490,00	4	510,00	20,00	-	-	-
4+520	4	510,00	4	530,00	20,00	-	-	-
4+540	4	530,00	4	550,00	20,00	-	-	-
4+560	4	550,00	4	570,00	20,00	-	2,00	-
4+580	4	570,00	4	590,00	20,00	-	-	-
4+600	4	590,00	4	610,00	20,00	-	-	-
4+620	4	610,00	4	630,00	20,00	-	-	-
4+640	4	630,00	4	650,00	20,00	-	-	-
4+660	4	650,00	4	670,00	20,00	1,00	1,00	-
4+680	4	670,00	4	690,00	20,00	-	-	1,00
4+700	4	690,00	4	710,00	20,00	-	-	-
4+720	4	710,00	4	730,00	20,00	-	-	-
4+740	4	730,00	4	750,00	20,00	-	-	1,00
4+760	4	750,00	4	770,00	20,00	-	-	-
4+780	4	770,00	4	790,00	20,00	-	-	1,00
4+800	4	790,00	4	810,00	20,00	-	-	-
4+820	4	810,00	4	830,00	20,00	-	-	-
4+840	4	830,00	4	850,00	20,00	-	-	1,00
4+860	4	850,00	4	870,00	20,00	-	-	-
4+880	4	870,00	4	890,00	20,00	-	-	-
4+900	4	890,00	4	910,00	20,00	-	-	-
4+920	4	910,00	4	930,00	20,00	-	-	1,00
4+940	4	930,00	4	950,00	20,00	1,00	1,00	-
4+960	4	950,00	4	970,00	20,00	-	-	-
4+980	4	970,00	4	990,00	20,00	-	-	-
5+000	4	990,00	4	992,40	2,40	-	-	-
5+240	5	230,00	5	250,00	20,00	-	-	-
5+260	5	250,00	5	270,00	20,00	-	-	1,00
5+280	5	270,00	5	290,00	20,00	-	-	-
5+300	5	290,00	5	310,00	20,00	-	-	1,00
5+320	5	310,00	5	330,00	20,00	-	-	-
5+340	5	330,00	5	350,00	20,00	-	1,00	-
5+360	5	350,00	5	370,00	20,00	1,00	1,00	-
5+380	5	370,00	5	390,00	20,00	-	-	-
5+400	5	390,00	5	410,00	20,00	-	-	-
5+420	5	410,00	5	430,00	20,00	-	-	-
5+440	5	430,00	5	450,00	20,00	1,00	1,00	-
5+460	5	450,00	5	470,00	20,00	-	-	1,00
5+480	5	470,00	5	490,00	20,00	-	-	-
5+500	5	490,00	5	510,00	20,00	-	-	-
5+520	5	510,00	5	530,00	20,00	-	-	-
5+540	5	530,00	5	550,00	20,00	-	-	-
5+560	5	550,00	5	570,00	20,00	-	-	-
5+580	5	570,00	5	590,00	20,00	-	-	-
5+600	5	590,00	5	610,00	20,00	1,00	1,00	-
5+620	5	610,00	5	630,00	20,00	-	-	1,00
5+640	5	630,00	5	650,00	20,00	-	-	-
5+660	5	650,00	5	670,00	20,00	1,00	1,00	-
5+680	5	670,00	5	690,00	20,00	-	-	-
5+700	5	690,00	5	710,00	20,00	-	1,00	-
5+720	5	710,00	5	730,00	20,00	-	-	-
5+740	5	730,00	5	750,00	20,00	-	-	-
5+760	5	750,00	5	770,00	20,00	-	-	-
5+780	5	770,00	5	780,00	10,00	-	-	-
TOTAL					1.292,40	7,00	11,00	14,00