

Objeto: **Renovação Urbana da Praia Central de Baln. Camboriú**  
Localização: **Av. Atlântica - Baln. Camboriú/SC**  
Tipo de Serviço: **Adequação de Avenida com sistema de drenagem, pavimentação, passeios, ciclovía, sinalização viária e urbanização**  
Data: **Junho/2024**

MEMORIAL QUANTITATIVO																							
Estaca	Estaqueamento				Comprimento do trecho (m)	REMOÇÕES & DEMOLIÇÕES																	
	Início do trecho		Fim do trecho			Remoção de Pavimento Intertravado - Pedra Portuguesa (m²)	Remoção/ recomposição de Pedra Portuguesa (m²)	Demolição Total de Pavimentação asfáltica (m²)	Instalação de tubulação com remoção e recomposição de asfalto (m²)	Instalação de tubulação com remoção e recomposição de pedra portuguesa (m)	(Quiosque) Demolição de radier em concreto (m²)	(Quiosque) Demolição de alvenaria h=0,90m (m²)	(Quiosque) Demolição de cobertura (unid.)	(Mureta) Demolição de alvenaria em concreto (m)	(Academia) Demolição de deck em madeira (m²)	(Chuveiro) Remoção (unid.)	(Chuveiro) Demolição de base de concreto (m²)	(Lixeira) Remoção (unid.)	(Bancos) Remoção (unid.)	Demolição de Caixa enterrada em concreto/ alvenaria (unid.)	Relocação de Poste de Iluminação (unid.)	Remoção de Poste de placa de sinalização (unid.)	Remoção de Painei Elétrico (unid.)
	Km	m	Km	m																			
4+260	4	250,00	4	270,00	20,00	162,48	7,66	11,41	-	-	18,31	-	-	29,50	-	1,00	6,61	2,00	2,00	5,00	-	-	-
4+280	4	270,00	4	290,00	20,00	119,79	8,41	10,10	-	-	-	-	-	19,69	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
4+300	4	290,00	4	310,00	20,00	115,11	-	92,67	3,92	5,92	-	-	-	20,07	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
4+320	4	310,00	4	330,00	20,00	106,86	7,46	11,07	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-
4+340	4	330,00	4	350,00	20,00	96,59	-	0,26	-	-	-	-	-	19,79	-	1,00	4,79	1,00	1,00	-	-	-	-
4+360	4	350,00	4	370,00	20,00	96,31	6,64	10,99	-	-	-	-	-	20,03	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	1,00	-
4+380	4	370,00	4	390,00	20,00	97,35	6,80	11,16	-	-	-	-	-	19,94	-	-	-	1,00	2,00	1,00	-	-	-
4+400	4	390,00	4	410,00	20,00	104,54	7,47	12,21	4,04	5,21	-	-	-	20,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
4+420	4	410,00	4	430,00	20,00	111,16	-	119,72	-	-	-	-	-	21,09	-	-	-	1,00	1,00	3,00	1,00	-	-
4+440	4	430,00	4	450,00	20,00	104,85	5,03	42,44	-	-	-	18,41	1,00	20,86	-	1,00	4,32	1,00	1,00	3,00	-	-	-
4+460	4	450,00	4	470,00	20,00	118,25	8,08	11,07	-	-	21,69	-	-	20,04	-	-	-	-	1,00	3,00	1,00	-	-
4+480	4	470,00	4	490,00	20,00	114,01	-	-	-	-	-	-	-	20,02	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
4+500	4	490,00	4	510,00	20,00	105,97	7,43	11,15	3,98	5,31	-	-	-	19,86	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
4+520	4	510,00	4	530,00	20,00	100,14	7,04	11,19	-	-	-	-	-	19,87	-	-	-	-	-	3,00	-	1,00	-
4+540	4	530,00	4	550,00	20,00	100,93	-	87,96	-	-	-	-	-	19,86	-	1,00	3,99	2,00	1,00	-	-	-	-
4+560	4	550,00	4	570,00	20,00	101,04	7,04	16,89	-	-	-	-	-	19,92	-	-	-	1,00	2,00	3,00	-	-	-
4+580	4	570,00	4	590,00	20,00	103,95	7,21	10,40	-	-	-	-	-	19,73	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
4+600	4	590,00	4	610,00	20,00	109,31	-	-	3,85	5,49	-	-	-	20,05	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
4+620	4	610,00	4	630,00	20,00	105,13	7,53	11,22	-	-	-	-	-	19,77	-	1,00	4,36	1,00	1,00	2,00	-	-	-
4+640	4	630,00	4	650,00	20,00	103,90	-	-	-	-	12,31	-	-	19,95	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
4+660	4	650,00	4	670,00	20,00	97,36	-	80,69	-	-	-	-	-	20,04	-	-	-	1,00	1,00	4,00	-	-	1,00
4+680	4	670,00	4	690,00	20,00	95,48	-	93,44	3,95	4,77	-	-	-	20,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
4+700	4	690,00	4	710,00	20,00	95,73	6,56	11,04	-	-	-	-	-	20,05	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
4+720	4	710,00	4	730,00	20,00	95,02	-	-	-	-	-	-	-	19,82	-	1,00	4,43	1,00	1,00	2,00	-	-	-
4+740	4	730,00	4	750,00	20,00	100,66	6,79	11,17	-	-	-	-	-	19,66	14,46	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
4+760	4	750,00	4	770,00	20,00	102,52	-	3,06	-	-	-	-	-	20,05	-	-	-	2,00	2,00	3,00	-	-	-
4+780	4	770,00	4	790,00	20,00	93,91	6,94	8,02	-	-	-	-	-	19,24	-	-	-	-	-	3,00	-	1,00	-
4+800	4	790,00	4	810,00	20,00	92,03	6,53	82,49	3,95	4,62	-	-	-	19,87	-	1,00	4,10	1,00	1,00	2,00	-	-	-
4+820	4	810,00	4	830,00	20,00	100,42	2,54	1,65	-	-	-	-	-	19,79	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-
4+840	4	830,00	4	850,00	20,00	108,21	7,43	128,47	-	-	-	-	-	20,32	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
4+860	4	850,00	4	870,00	20,00	107,63	-	-	-	-	-	-	-	19,81	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-
4+880	4	870,00	4	890,00	20,00	99,88	7,14	10,16	-	-	-	-	-	19,90	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-
4+900	4	890,00	4	910,00	20,00	72,48	-	78,66	-	-	-	14,89	1,00	19,90	-	-	-	1,00	1,00	4,00	-	-	-
4+920	4	910,00	4	930,00	20,00	79,61	-	-	3,92	3,93	-	-	-	19,90	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-
4+940	4	930,00	4	950,00	20,00	82,02	5,80	10,90	-	-	-	-	-	19,82	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
4+960	4	950,00	4	970,00	20,00	84,39	2,11	68,55	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
4+980	4	970,00	4	992,40	22,40	86,05	6,02	35,70	3,04	4,30	18,22	-	-	19,94	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-
5+240	5	230,00	5	250,00	20,00	57,79	4,00	12,86	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
5+260	5	250,00	5	270,00	20,00	58,69	4,11	11,76	-	-	-	-	-	19,77	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
5+280	5	270,00	5	290,00	20,00	57,68	-	-	-	-	20,17	-	-	19,68	-	1,00	9,50	-	-	1,00	-	-	-
5+300	5	290,00	5	310,00	20,00	61,99	3,98	71,05	4,59	2,82	-	-	-	19,69	-	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	-
5+320	5	310,00	5	330,00	20,00	75,23	12,58	78,73	-	-	7,45	14,05	1,00	23,52	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-
5+340	5	330,00	5	350,00	20,00	63,76	4,55	12,80	-	-	11,75	-	-	19,66	-	-	-	-	-	3,00	1,00	1,00	-
5+360	5	350,00	5	370,00	20,00	70,92	-	-	-	-	-	-	-	19,64	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-
5+380	5	370,00	5	390,00	20,00	110,88	6,31	9,79	-	-	-	-	-	24,38	-	1,00	5,26	-	-	1,00	-	1,00	-
5+400	5	390,00	5	410,00	20,00	87,45	6,23	11,73	3,95	4,83	-	-	-	19,29	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
5+420	5	410,00	5	430,00	20,00	75,71	-	-	-	-	-	-	-	19,56	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
5+440	5	430,00	5	450,00	20,00	73,78	5,24	10,68	-	-	-	-	-	20,01	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-
5+460	5	450,00																					

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Objeto: Renovação Urbana da Praia Central de Baln. Camboriú

Localização: Av. Atlântica - Baln. Camboriú/SC

Tipo de Serviço: Adequação de Avenida com sistema de drenagem, pavimentaçã

Data: Junho/2024

MEMORIAL QUANTITATIVO																						
Estaca	Estaqueamento				Comprimento do trecho (m)	Remoção de Hidrômetro (unid.)	Remoção de Totem (unid.)	Remoção de Totem Câmera (unid.)	Remoção de Deck em Madeira (m²)	Relocação/ transplante de árvore (unid.)	Relocação/ transplante de restinga (m²)	Arrancamento e remoção de meio-fio (m)	(Conformação) Demolição de piso de concreto 8cm (m²)	(Conformação) Escavação de material de 1ª categoria 10cm (m²)	(Conformação) Demolição de pavimento asfáltico (m²)	(Conformação) Demolição de viga de concreto 10X40cm (m³)	(Conformação) Demolição de viga de concreto 20X40cm (m³)	(Conformação) Transplante de árvore (unid)	(Conformação) Remoção de canteiro (m²)	(Conformação) Demolição de banco de concreto (m²)	Transporte de entulhos com empolamento 50% (m³)	
	Início do trecho		Fim do trecho																			
	Km	m	Km	m																		
4+260	4	250,00	4	270,00	20,00	1,00	-	-	-	-	102,92	30,25	-	-	-	-	-	-	-	-	33,88	
4+280	4	270,00	4	290,00	20,00	-	-	-	-	1,00	95,70	19,86	-	-	-	-	-	-	-	-	20,83	
4+300	4	290,00	4	310,00	20,00	-	-	-	-	1,00	45,95	20,03	-	-	-	-	-	-	-	-	27,99	
4+320	4	310,00	4	330,00	20,00	-	-	-	-	1,00	80,32	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,18	
4+340	4	330,00	4	350,00	20,00	1,00	-	-	-	-	-	19,89	-	-	-	-	-	-	-	-	19,97	
4+360	4	350,00	4	370,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-	20,39	
4+380	4	370,00	4	390,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,97	-	-	-	-	-	-	-	-	20,97	
4+400	4	390,00	4	410,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,14	
4+420	4	410,00	4	430,00	20,00	-	-	-	-	2,00	-	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-	31,79	
4+440	4	430,00	4	450,00	20,00	1,00	-	-	-	-	-	19,97	-	-	-	-	-	-	-	-	41,66	
4+460	4	450,00	4	470,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,01	-	-	-	-	-	-	-	-	24,14	
4+480	4	470,00	4	490,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,01	-	-	-	-	-	-	-	-	20,30	
4+500	4	490,00	4	510,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,93	-	-	-	-	-	-	-	-	20,77	
4+520	4	510,00	4	530,00	20,00	-	-	-	-	-	95,04	19,94	-	-	-	-	-	-	-	-	19,81	
4+540	4	530,00	4	550,00	20,00	1,00	-	-	-	2,00	41,24	19,93	-	-	-	-	-	-	-	-	28,16	
4+560	4	550,00	4	570,00	20,00	-	-	-	-	1,00	-	19,96	-	-	-	-	-	-	-	-	21,93	
4+580	4	570,00	4	590,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,87	-	-	-	-	-	-	-	-	20,47	
4+600	4	590,00	4	610,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-	19,24	
4+620	4	610,00	4	630,00	20,00	1,00	-	-	-	-	-	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	21,67	
4+640	4	630,00	4	650,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,96	-	-	-	-	-	-	-	-	20,07	
4+660	4	650,00	4	670,00	20,00	-	-	-	-	1,00	-	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-	27,33	
4+680	4	670,00	4	690,00	20,00	-	-	-	-	-	49,05	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,65	
4+700	4	690,00	4	710,00	20,00	-	-	-	-	-	68,54	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-	20,21	
4+720	4	710,00	4	730,00	20,00	1,00	-	-	-	-	-	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	19,86	
4+740	4	730,00	4	750,00	20,00	-	-	-	-	-	116,70	19,84	-	-	-	-	-	-	-	-	21,74	
4+760	4	750,00	4	770,00	20,00	-	-	-	-	-	126,36	20,03	-	-	-	-	-	-	-	-	20,78	
4+780	4	770,00	4	790,00	20,00	-	-	-	-	-	108,28	19,62	-	-	-	-	-	-	-	-	18,68	
4+800	4	790,00	4	810,00	20,00	1,00	-	-	-	-	121,67	19,92	-	-	-	-	-	-	-	-	27,17	
4+820	4	810,00	4	830,00	20,00	-	-	-	-	-	113,77	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	18,85	
4+840	4	830,00	4	850,00	20,00	-	-	-	-	2,00	41,08	36,34	-	-	-	-	-	-	-	-	32,69	
4+860	4	850,00	4	870,00	20,00	-	-	-	-	-	118,68	19,91	-	-	-	-	-	-	-	-	19,85	
4+880	4	870,00	4	890,00	20,00	-	-	-	-	-	119,42	19,95	-	-	-	-	-	-	-	-	21,09	
4+900	4	890,00	4	910,00	20,00	-	-	-	-	-	53,10	19,94	-	-	-	-	-	-	-	-	38,24	
4+920	4	910,00	4	930,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,94	-	-	-	-	-	-	-	-	17,17	
4+940	4	930,00	4	950,00	20,00	-	-	-	-	-	91,95	19,91	-	-	-	-	-	-	-	-	19,03	
4+960	4	950,00	4	970,00	20,00	-	-	-	-	1,00	53,41	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,55	
4+980	4	970,00	4	992,40	22,40	-	-	-	-	-	99,28	19,97	111,90	111,90	40,64	0,19	4,40	2,00	16,65	6,73	59,77	
5+240	5	230,00	5	250,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00	91,88	91,88	21,57	0,19	3,92	-	11,11	-	46,94	
5+260	5	250,00	5	270,00	20,00	-	-	-	-	-	63,81	19,85	-	-	-	-	-	-	-	-	18,17	
5+280	5	270,00	5	290,00	20,00	1,00	-	-	-	-	115,37	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	19,75	
5+300	5	290,00	5	310,00	20,00	-	-	-	-	2,00	77,95	19,81	-	-	-	-	-	-	-	-	24,72	
5+320	5	310,00	5	330,00	20,00	-	-	-	-	-	68,00	19,88	-	-	-	-	-	-	-	-	40,35	
5+340	5	330,00	5	350,00	20,00	-	-	-	-	-	113,30	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49	
5+360	5	350,00	5	370,00	20,00	-	-	-	-	-	48,45	20,26	-	-	-	-	-	-	-	-	18,26	
5+380	5	370,00	5	390,00	20,00	1,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,04	
5+400	5	390,00	5	410,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-	19,12	
5+420	5	410,00	5	430,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,75	-	-	-	-	-	-	-	-	18,07	
5+440	5	430,00	5	450,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,60	
5+460	5	450,00	5	470,00	20,00	-	-	-	-	1,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,36	
5+480	5	470,00	5	490,00	20,00	1,00	-	-	-	1,00	-	19,98	-	-	-	-	-	-	-	-	28,47	
5+500	5	490,00	5	510,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,88	-	-	-	-	-	-	-	-	17,55	
5+520	5	510,00	5	530,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,17	-	-	-	-	-	-	-	-	19,28	
5+540	5	530,00	5	550,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-	18,92	
5+560	5	550,00	5	570,00	20,00	-	-	-	-	1,00	-	19,98	-	-	-	-	-	-	-	-	18,51	
5+580	5	570,00	5	590,00	20,00	1,00	-	-	-	-	-	19,98	-	-	-	-	-	-	-	-	19,10	
5+600	5	590,00	5	610,00	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,71	
5+620	5	610,00	5	630,00	20,00	-	-	-	-	-	-	26,90	-	-	-	-	-	-	-	-	25,77	
5+640	5	630,00	5	650,00	20,00	-	-	-	-	-	-	26,47	-	-	-	-	-	-	-	-	22,62	
5+660	5	650,00	5	670,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,94	-	-	-	-	-	-	-	-	18,08	
5+680	5	670,00	5	690,00	20,00	-	-	-	-	-	-	19,95	-	-	-	-	-	-	-	-	18,61	
5+700	5	690,00	5	710,00	20,00	-	-	-	-	1,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,31	
5+720	5	710,00	5	730,00	20,00	-	-	-	255,20	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,58	
5+740	5	730,00	5	750,00	20,00	-	-	-	208,17	-	-	20,66	-	-	-	-	-	-	-	-	36,87	
5+760	5	750,00	5	770,00	20,00	-	1,00	1,00	211,71	-	-	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	40,36	
5+780	5	770,00	5	790,00	20,00	-	-	-	-	-	-	35,79	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	
TOTAL					1.302,40																	