PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

TERMO DE HOMOLOGACAO

UASG 988039 - PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO DE CAMBORIU-SC
CONCORRENCIA 90071/2024

As 10:03 horas do dia 03 de junho do ano de 2025, apés constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,

LEOCADIO SCHROEDER GIACOMELLO, HOMOLOGA a adjudicagio referente ao Processo n* 004/2024, Concorréncia n* 90071/2024.

Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:
Objeto da compra:

Entrega de propostas:

Lei 14.133/2021

Menor Preco / Maior Desconto

Nio

Caracteristica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Contratagio de empresa especializada para execuc¢do da obra de reurbanizagio da Praia Central - trecho Sul.
De 19/02/2025 as 08:00 até 11/03/2025 s 09:00
Abertura da sessio publica: Dia 11/03/2025 as 09:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
A sessdo publica esta aberta. Até 1 item podera estar em disputa simultaneamente e o periodo de

Sistema 11/03/2025 as 09:00:03 abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 18:00. Haver4 aviso prévio de abertura dos itens de 5
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 11/03/2025 as 09:00:21 Bom dia, senhores licitantes!

. NP, Informo aos senhores o inicio dos procedimentos relativos ao Concorréncia Eletrénica n*

Sistema 11/03/2025 a5 09:00:29 004/2024 - Comprasgov n* 90071/2024 do Municipio de Balneirio Camborit.

Sistema 11/03/2025 as 09:00:37 Sou o Agente de Contratagio Daniel Cabette, responsavel pela conducio do certame.

Sistema 11/03/2025 as 09:00:46 Neste momento, a titulo de colaboragio farei alguns avisos.
Este Pregdo Eletrénico ocorrera em obediéncia as novas regras instituidas por meio da Lei Federal

Sistema 11/03/2025 as 09:00:53 n* 14.133/2021, regido pelo Decreto Municipal n* 11.209/2023, sendo que o modo de disputa
escolhido é o aberto.

Sistema 11/03/2025 s 09:01:05 Em razdo dlSSO., 0s do.cur,r@ntos de proposta e de habilitagio serdo solicitados em conjunto,
conforme previsio editalicia.
Informamos que o Concorréncia Eletrénica n* 004/2024 - Comprasgov n* 90071/2024 tera como

Sistema 11/03/2025 as 09:01:15 critério de julgamento o menor preco por lote, sob orientacio da Instru¢io Normativa SCM n?
004/2024.

Sistema 11/03/2025 as 09:01:32 A disputa ocorrerd com a abertura de 01 (dois) lotes por vez.

Sistema 11/03/2025 4 09:01:40 ll)Ou:raI?r:e a fase de lances o sistema permanecera disponivel para envio dos lances pelo periodo de

Sistema 11/03/2025 35 09:01:49 A part1,r .do 8 minuto ap6s ab.ertura.do item, cada novo lance acarretar na prorrogagio
automitica da disputa por mais 2 min.

Sistema 11/03/2025 s 09:02:04 O pregoeiro p~oder§, assessorad? pela equipe de ap010,~adm1t1r o reinicio da et.a}?a de envio de
lances, caso nio haja prorrogacio de disputa ou redugio do valor méximo aceitavel.

Sistema 11/03/2025 as 09:02:47 A fase de lances terd inicio em dois minutos

Sistema 11/03/2025 as 09:20:53 Senhores licitantes, atentem-se ao item 5.12 do Edital.
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UASG 988039

CONCORRENCIA 90071/2024

Responsavel Data/Hora Mensagem
E também ao item 5.15 do ato convocatério: Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85%

Sistema 11/03/2025 as 09:21:36 (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracio, equivalente 4 diferenca entre
este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
esta Lel.

Sistema 11/03/2025 as 09:23:12 i(;s/zalto, sera exigido garantia adicional ao vencedor com oferta que apresente desconto acima de

Sistema 11/03/2025 as 09:28:01 Caros licitantes, em dois minutos teré inicio a fase de lances do lote 2.

Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

Sistema 11/03/2025 & 09:55:09 (01te{1ta! e cinco por cento) do valor orgad(I) }?ela Admmls.tragao, equxval.errlte.a diferenca entre
este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
esta Lei

Sistema 11/03/2025 as 10:13:55 Senhores licitantes, a fase de lances do lote n® 3 tera inico

Sistema 11/03/2025 as 10:14:22 A fase de lances do lote n* 3 tera inicio em 4 minutos.

Sistema 11/03/2025 as 10:32:57 A etapa de ]11I‘Igam§nto de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a op¢io "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 11/03/2025 35 10:38:38 Informo,~que comumcare{EXCLUSIVAMENTE] pelo CHA,T,. quanuel: movimentagio de
convocagio ou de suspensio com a data e o horario das proximas sessdes.

Sistema 11/03/2025 as 10:38:48 Portanto, é de suma importincia que todos os licitantes acompanhem o chat deste Pregio.
Impende revelar que todos os licitantes, ao participarem das licitagdes promovidas pela

Sistema 11/03/2025 35 10:38:57 Administragio Municipal, ﬁrmam termo que atendem a todos os requisitos necessarios e
conhecem dos termos do edital e especificagdes dos servigos a serem contratados, bem como
concordam e aceitam todas as exigibilidades do Pregio.

Sistema 11/03/2025 as 10:39:05 Sendo assim, caso declarem essas condi¢des sem té-las, ficardo propensos as san¢des futuras.

Sistema 11/03/2025 a5 10:39:13 Alerp disso, o leltante que deixar de enviar proposta e/ou habilitacio sujeitar-se-d s sang¢des
previstas no Edital.

Objetivando os principios da eficiéncia, razoabilidade e celeridade, sera exigido que a proposta

Sistema 11/03/2025 as 10:40:06 atualizada seja encaminhada, via sistema, em conjunto com os documentos de habilitacio, caso
estes ndo estejam disponiveis no SICAF ou Comprasgov, nos termos do item 5.17 do edital.

Sistema 11/03/2025 3s 10:44:46 Devido a formulagdo das planilhas ser.a.corlcedldo prazo de trés horas aos licitantes para o envio
dos documentos de proposta e de habilitagio.

Sistema 11/03/2025 s 13:10:26 O comprasgov ndo permite a reabertura do campo com prazo menor que duas horas. sendo assim,
as 14h o campo para recebimento dos documentos sera fechado.

Sistema 11/03/2025 as 13:31:46 Com a relagio ao Engegov, serd uma solicitacio adicional, somente para as adjudicatarias.

Sistema 11/03/2025 3 13:33:19 Obvgmente a proposta de prego e, por conseguinte, as planilhas deverio ser baseadas nos valores
atualizados ofertados pelos licitantes ao final da fase de lances.

Senhores licitantes, toda documentagio enviada estd sob analise do Agente de Contratagdo. Apds

Sistema 11/03/2025 as 14:18:20 esta primiera analise, os documentos relativos a qualificacio técnica das empresas serdo enviados
para o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento para analise e parecer.

Sistema 11/03/2025 as 14:39:17 Senhores licitantes, declaro esta sessio suspensa para analise dos documentos enviados.

Sistema 02/04/2025 as 17:16:15 Caros licitantes, boa tarde!

Sistema 02/04/2025 as 17:20:47 Informo que a reabertura da licitagio ocorrera dia 04/04/2025, as 10h.

Sistema 04/04/2025 as 10:14:50 Bom dia senhores licitantes!

. R Senhores licitantes, informo que a licitagio serd suspensa para an’alise dos documentos enviados

Sistema 04/04/2025 as 17:02:51
pelas empresas.

Sistema 04/04/2025 as 17:03:38 Declaro a sessdo suspensa.

03/06/2025 10:03
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UASG 988039

CONCORRENCIA 90071/2024

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistema 24/04/2025 as 09:57:30 Caros licitantes, informo a reabertura da sessio publica no dia 28/04/2025, as 10h.
Sistema 28/04/2025 as 10:07:28 Bom dia senhores!
Sistema 28/04/2025 as 10:07:59 Informo o reinicio da licitagio.
Sistema 28/04/2025 as 11:07:37 ZC;/rg:/fzoor;se’c;lciroe}sl,. sendo assim comunico a suspensio da sessdo e sua reabertura no dia
Sistema 29/04/2025 as 10:01:23 Senhores licitantes, bom dia!
Os doucmentos enviados pela empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA serio avaliados
Sistema 29/04/2025 as 10:06:50 pelo Agente de Contratacio, Secretaria de Planejamento e Secretaria do Meio Ambiente. Apos
emissdo de parecer serd agendada uma nova data para reabertura desta licitacio.
Sistema 19/05/2025 as 09:46:21 Comunico a reabertura desta sessio no dia 21/05/2025, as 09:30.
Sistema 21/05/2025 as 09:31:10 Senhores licitantes, bom dia!
Sistema 21/05/2025 s 09:39:57 ]CDoeis;leﬁt::Ina, a empresa terceira colocada serd convocada para apresentagio da documentagio

Eventos da compra

Data/Hora

Descri¢io

09/09/2024 as 10:08:01

Motivo: Medida administrativa; Justificativa: A licitagdo esta suspensa para analise das impugnacdes impetradas.

25/10/2024 as 15:45:35

Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Julgadas as impugnacdes e retificados o edital, o projeto bésico, os memoriais
descritivos e os projetos, a licitagio tem abertura definida.

11/03/2025 as 09:00:03

Abertura da sessdo ptblica

11/03/2025 as 10:32:56

Inicio da etapa de julgamento de propostas

03/06/2025 10:03
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UASG 988039 CONCORRENCIA 90071/2024

Item 1 - Obras civis de parques e pragas
168034 - Parque Concreto

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 41.027.647,7600 (unitario)
Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 41.027.647,7600 (total)

Situagio: Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento: Menor Preco

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem beneficios ME/EPP (Art. 42, lei 14.133/2021)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.715.***-*0 - LEOCADIO SCHROEDER GIACOMELLO para FJ CONSTRUTORA LTDA, CNP]J
27.743.102/0001-53, melhor lance: R$ 31.100.000,0000 (unitario) / R$ 31.100.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor Valor ofertado Situacio

37.365.559/0001-25 - ALTO VALE CONSTRUCOES LTDA RS 41.027.647,7600 (unitario)

Beneficio Me/Epp: Sim -
UF endereco: SC RS 41.027.647,7600 (total)

Valor proposta: R$ 41.027.647,7600 (unitario) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 41.027.647,7600 (total)

27.743.102/0001-53 - F] CONSTRUTORA LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio
UF endereco: SC

R$ 31.100.000,0000 (unitario)

RS 31.100.000,0000 (total) | L roPosta adjudicada

Valor proposta: R$ 41.027.647,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 41.027.647,7600 (total)

43.459.615/0001-93 - GIGOSKI CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA R$ 40.020.632,7600 (unitario)
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 40.020.632,7600 (total)
UF endereco: PR

Valor proposta: R$ 40.020.632,7600 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 40.020.632,7600 (total)

28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA R$ 37.000.000,0000 (unitirio)

Beneficio Me/Epp: Nio -
UF endereco: RJ R$ 37.000.000,0000 (total)

Valor proposta: R$ 41.000.000,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 41.000.000,0000 (total)

67.718.874/0001-50 - PENASCAL ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA R$ 32.670.000,0000 (unitario)
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 32.670.000,0000 (total)
UF enderego: SP

Valor proposta: R$ 41.027.647,7600 (unitario) Valor negociado:  Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 41.027.647,7600 (total)

03/06/2025 10:03 4des



UASG 988039 CONCORRENCIA 90071/2024

Fornecedor Valor ofertado Situagio

18.091.212/0001-97 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA R$ 34.700.000,0000 (unitirio)

Beneficio Me/Epp: Nio i
UF endereco: PR R$ 34.700.000,0000 (total)

R$ 41.027.447,7600 (unitario) Nio Realizado

RS 41.027.447,7600 (total)

Valor proposta: Valor negociado: Quantidade ofertada: 1

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA RS 42.233.860,6041 (unitario)

Beneficio Me/Epp: Sim -
UF endereco: DF R$ 42.233.860,6041 (total)

R$ 42.233.860,6041 (unitario) Nio Realizado

R$ 42.233.860,6041 (total)

Valor proposta: Valor negociado: Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora

Participante

Lance

11/03/2025 as 09:09:51

27.743.102/0001-53

R$ 39.500.000,0000

11/03/2025 as 09:10:56

28.172.476/0001-29

R$ 39.000.000,0000

11/03/2025 as 09:11:18

67.718.874/0001-50

R$ 38.000.000,0000

11/03/2025 as 09:13:20

27.743.102/0001-53

R$ 37.500.000,0000

11/03/2025 as 09:14:54

67.718.874/0001-50

R$ 37.000.000,0000

11/03/2025 as 09:15:28

27.743.102/0001-53

R$ 36.600.000,0000

11/03/2025 as 09:15:28

18.091.212/0001-97

R$ 36.952.000,0000

11/03/2025 as 09:16:26

28.172.476/0001-29

R$ 37.000.000,0000

11/03/2025 as 09:16:57

67.718.874/0001-50

R$ 36.000.000,0000

11/03/2025 as 09:17:21

18.091.212/0001-97

R$ 35.640.000,0000

11/03/2025 as 09:17:34

27.743.102/0001-53

R$ 35.200.000,0000

11/03/2025 as 09:18:12

67.718.874/0001-50

R$ 34.800.000,0000

11/03/2025 as 09:18:47

27.743.102/0001-53

R$ 34.450.000,0000

11/03/2025 as 09:19:13

18.091.212/0001-97

R$ 34.700.000,0000

11/03/2025 as 09:20:04

67.718.874/0001-50

R$ 34.100.000,0000

11/03/2025 as 09:20:51

27.743.102/0001-53

R$ 33.750.000,0000

11/03/2025 as 09:21:54

67.718.874/0001-50

R$ 33.410.000,0000

11/03/2025 as 09:22:10

27.743.102/0001-53

R$ 33.000.000,0000

11/03/2025 as 09:23:15

67.718.874/0001-50

R$ 32.670.000,0000

11/03/2025 as 09:23:38

27.743.102/0001-53

R$ 31.100.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsavel

Data/Hora

Mensagem

Sistema

11/03/2025 as 09:00:03

A abertura do item 1 para lances estd agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados. i

03/06/2025 10:03
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UASG 988039

CONCORRENCIA 90071/2024

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 11/03/2025 as 09:05:03 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/03/2025 as 09:25:39 O item 1 estd aguardando decisdo de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema 11/03/2025 as 09:25:48 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 10:50:13

Sr. Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 11/03/2025. Justificativa:
Caro fornecedor, a empresa devra encaminhar sua proposta de preco (compreendidos todos os
documentos elencados no item 5.5 do edital), bem como sua habilitacdo (compreendidos os
documentos indicados nos itens 6.10, 6.11, 6.12, 6.13.1).

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 12:51:29

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 12:51:29 de 11/03/2025. 3 anexos

foram enviados pelo fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53.

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:03:50

boa tarde

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:06:03

Precisava reabrir novamente para anexar documento

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:07:41

Sr. Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 11/03/2025. Justificativa:
Reaberto.

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:08:25

Anexamos a planilha com o desconto errado, nao estou conseguindo remover.

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:08:43

Os responsaveis tecnicos ja estao assinando a atualizada para envio

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:23:02

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 13:23:02 de 11/03/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53.

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:24:27

em relacdo atualizagio do prego, sera em seguida? ficou um R$ 1.511,12 abaixo do ofertado

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:32:20

Desculpa o incomodo, preciso anexar o anexo junto a proposta, termo de anuencia

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:38:04

conseguiria reabrir anexo para anexar termo de anuencia? E
onde atualizamos o valor da proposta?

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:43:15

Sr. Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 11/03/2025. Justificativa:
O campo seré fechado as 14h

Pelo participante
27.743.102/0001-53

11/03/2025 as 13:45:21

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 13:45:21 de 11/03/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53.

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 10:24:14

Caro fornecedor, a qualificacio técnica relativa 2 empresa e ao profissional foram encaminhadas ao
setor de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano, apds analise dos técnicos foram
suscitadas novos documentos em sede de diligéncia.

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 10:32:25

Com relagio a diligéncia requisitada, informo que as obras sob anélise tratam da EXECUCAO DA
OBRA DE URBANIZAGAO DA AV. JOSE TEMISTOCLES DE MACEDO (ORLA NORTE) -
Prefeitura de Picarras.

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 10:33:12

Bem como dos SERVICOS DE REURBANIZAGAO DAS AVENIDAS DA AREA CENTRAL,
CONTEMPLANDO A AVENIDAS ANIBAL GAYA, TRECHO DA CONSELHEIRO JOAO
GAYA, SANTOS DUMONT, RUA JOAO EMILIO, RUA 26 DE AGOSTO, RUA PRESIDENTE
NEREU E RUA VEREADOR NEREU LIBERATO NUNES - Prefeitura de Navegantes.

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 10:35:02

Questiona-se se estas obras foram, de fato, concluidas e solicita-se comprovacdes, conforme
indicado na diligéncia.

03/06/2025 10:03
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UASG 988039

Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90071/2024

Mensagem

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 10:36:54

Os documentos comprobatérios deverdo ser encaminhados até as 13h do dia 07 de abril de 2025.

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 10:38:10

Este prazo nio sera dilatado.

Pelo participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 11:12:09

Bom dia, em qual campo anexar? nio estamos localizando local aberto para anexar. E teriam um e-
mail para encaminhar video da obra?

Pelo participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 11:12:44

No campo diligencia e anexos estio "bloqueados/fechados
" para anexar

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 11:13:46

Irei abrir o campo de anexos, no mesmo local em que foram encaminhados os documentos
anteriores.

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 11:14:42

Sr. Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 07/04/2025. Justificativa:
Para inclusio dos documentos comprobatorios solicitados em sede de diligéncia..

Pelo participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 11:32:09

Obrigado

Pelo participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 13:50:38

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 13:50:38 de 04/04/2025. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53.

Pelo participante
27.743.102/0001-53

04/04/2025 as 13:55:47

Anexos enviados, estamos a disposi¢do sobre qualquer esclarecimento

Sistema para o
participante
27.743.102/0001-53

21/05/2025 as 10:30:34

Senhor licitante, qual o niimero de telefone de contato?

Pelo participante
27.743.102/0001-53

21/05/2025 as 10:37:58

48 99910-8866

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intengio de recursos, com

Sistema 21/05/2025 s 17:41:00 acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2025 17:51:00.

525 75100 | Q1 L o i b sl et d o e, o
Sistema 21/05/2025 as 18:03:23 A fase de recurso do item 1 estd aberta até 26/05/2025.

Sistema 27/05/2025 4 00:00:03 é)flisrzi;r;gl;rtzozi?oi;r;o;;oi finalizada no prazo previsto. O item est4 aberto para registro de
Sistema 30/05/2025 & 00:00:00 A fase de contrarrazio do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item estd aberto para decisio

do agente de contratagio.

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descrigio

Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 11/03/2025 14:00:00. Motivo: Caro fornecedor, a empresa devrd encaminhar sua proposta de prego
(compreendidos todos os documentos elencados no item 5.5 do edital), bem como sua habilitacio (compreendidos os
documentos indicados nos itens 6.10, 6.11, 6.12, 6.13.1).

11/03/2025 as 10:50:13

11/03/2025 as 12:51:29 Fornecedor FJf CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 finalizou o envio de anexo.

Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de

11/03/2025 3 13:07:41 encerramento: 11/03/2025 15:10:00. Motivo: Reaberto.

11/03/2025 as 13:23:02 Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 finalizou o envio de anexo.
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90071/2024

Descrigio

11/03/2025 as 13:43:15

Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 11/03/2025 15:45:00. Motivo: O campo serd fechado as 14h

11/03/2025 as 13:45:21

Fornecedor FJf CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 finalizou o envio de anexo.

04/04/2025 as 11:14:42

Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 13:00:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Para inclusio dos documentos comprobatérios solicitados em sede de
diligéncia..

04/04/2025 as 13:50:38

Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 finalizou o envio de anexo.

26/05/2025 as 20:53:51

Fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 67.718.874/0001-50 registra recurso.

29/05/2025 as 12:42:39

Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 registra contrarrazio ao recurso do fornecedor
67.718.874/0001-50.

02/06/2025 as 19:45:19

Agente de contratacio registra a decisio para os recursos cadastrados.

03/06/2025 as 09:59:39

Autoridade competente registra a revisio da decisido para os recursos cadastrados.

03/06/2025 as 10:00:01

Fornecedor FJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.743.102/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
31.100.000,0000.

03/06/2025 as 10:03:17

Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

Sessdo 1

Prazos:

Intengdo de recurso no julgamento:

Intencio de recurso na habilitacio:

Recurso:

Contrarrazio:

Recursos realizados:

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazdes, decisdes e revisdes deverio ser consultados no sistema.

21/05/2025 17:51:00
21/05/2025 18:01:00
26/05/2025 23:59:59
29/05/2025 23:59:59

67.718.874/0001-50 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Intencio de recurso no julgamento:

Intengio de recurso na habilitagio:

21/05/2025 17:45:20
21/05/2025 17:51:53

Recurso: (Cadastrado) 26/05/2025 20:53:52
Contrarrazdes:
27.743.102/0001-53 - F] CONSTRUTORA LTDA (Cadastrado) 29/05/2025 12:42:40

Decisio do agente de contratagio:

Revisio da autoridade competente:

03/06/2025 10:03

(Nio procede) 02/06/2025 19:45:19

(Mantida decisdo nio procede) 03/06/2025 09:59:39
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